
21,70%

PR. UNITÁRIO PR. TOTAL PR. UNITÁRIO PR. TOTAL

1 R$ 26.085,05 R$ 31.745,50

Setop ED-16660 1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE

METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,

ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO

AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 4,50 R$ 315,39 R$ 1.419,26 R$ 383,83 R$ 1.727,23

Setop CREA/MG 1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT vb 1,00 R$ 194,20 R$ 194,20 R$ 236,34 R$ 236,34

Setop ED-16350 1.3
LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)

METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
mês 4,00 R$ 689,47 R$ 2.757,88 R$ 839,08 R$ 3.356,34

Setop ED-50137 1.4 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER un 2,00 R$ 649,44 R$ 1.298,88 R$ 790,37 R$ 1.580,74

Setop ED-48443 1.5 DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO m³ 84,32 R$ 242,12 R$ 20.414,83 R$ 294,66 R$ 24.844,85

setop ED-29233 1.6
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE 

DESCARGA

m³ x 

Km
1686,34 R$ 2,05 R$ 3.457,00 R$ 2,49 R$ 4.198,99

2 R$ 640.028,37 R$ 778.903,52

Setop ED-29821  2.1
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILÔMETRO RODADO (CUSTO 

VARIÁVEL)
un 1,00 R$ 5.004,14 R$ 5.004,14 R$ 6.090,04 R$ 6.090,04

Setop ED-26525 2.2 EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS, DIÂMETRO 45CM,EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL m 418,00 R$ 47,25 R$ 19.750,50 R$ 57,50 R$ 24.036,36

Setop ED-49777 2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m³ 115,00 R$ 327,00 R$ 37.605,00 R$ 397,96 R$ 45.765,29

Setop ED-15690 2.4
FÔRMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MÁXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM,

REAPROVEITAMENTO (3X), INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA
m² 295,49 R$ 114,61 R$ 33.866,11 R$ 139,48 R$ 41.215,05

Setop ED-48298 2.5 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR kg 16782,29 R$ 13,88 R$ 232.938,24 R$ 16,89 R$ 283.485,84

Setop ED-48298 2.6 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m³ 208,14 R$ 726,06 R$ 151.122,13 R$ 883,62 R$ 183.915,63

Setop ED-48214 2.7
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - 

CADERNO SEDS)
m² 222,00 R$ 262,49 R$ 58.272,78 R$ 319,45 R$ 70.917,97

Setop ED-50764 2.8
REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA

COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA
m² 928,74 R$ 66,61 R$ 61.863,37 R$ 81,06 R$ 75.287,72

setop RO-43118 2.9 COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) m³ 92,87 R$ 140,05 R$ 13.007,00 R$ 170,44 R$ 15.829,44

setop ED-29233 2.10
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE 

DESCARGA

m³ x 

Km
1857,48 R$ 2,05 R$ 3.807,83 R$ 2,49 R$ 4.625,13

setop ED-51096 2.11 COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL m³ 508,62 R$ 44,81 R$ 22.791,26 R$ 54,53 R$ 27.735,05

3 R$ 92.312,88 R$ 112.341,55

setop ED-48630 3.1 POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500 U 2,00 R$ 1.981,75 R$ 3.963,50 R$ 2.411,78 R$ 4.823,56

setop ED-48550 3.2 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTAFORA U 1,00 R$ 1.256,20 R$ 1.256,20 R$ 1.528,79 R$ 1.528,79

setop ED-48551 3.3 BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E  CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA U 4,00 R$ 2.184,81 R$ 8.739,24 R$ 2.658,91 R$ 10.635,64

setop ED-48676 3.4 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO m 113,00 R$ 93,52 R$ 10.567,76 R$ 113,81 R$ 12.860,53

setop ED-48677 3.5 TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIÂMETRO 500MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO m 12,00 R$ 106,21 R$ 1.274,52 R$ 129,25 R$ 1.551,00

setop ED-14746 3.6

 CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2") E REQUADRO EM BARRA 

REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMÃOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO 

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 120,00 R$ 386,26 R$ 46.351,20 R$ 470,07 R$ 56.408,40

setop ED-14763 3.7
SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
m 145,00 R$ 41,72 R$ 6.049,40 R$ 50,77 R$ 7.361,65

setop ED-51139 3.8
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE 

COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
m 163,25 R$ 57,59 R$ 9.401,57 R$ 70,08 R$ 11.440,56

setop ED-48539 3.9 ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA U 1,00 R$ 1.188,64 R$ 1.188,64 R$ 1.446,57 R$ 1.446,57

setop ED-48588 3.10 DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA m 5,00 R$ 704,17 R$ 3.520,85 R$ 856,97 R$ 4.284,85

4 R$ 23.332,38 R$ 28.390,26

setop ED-49001 4.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV m 480,00 R$ 22,97 R$ 11.025,60 R$ 27,95 R$ 13.416,00

setop ED-48989 4.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV m 300,00 R$ 5,02 R$ 1.506,00 R$ 6,10 R$ 1.830,00

setop ED-49132 4.3 CABO DE COBRE NU # 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO m 50,00 R$ 13,23 R$ 661,50 R$ 16,10 R$ 805,00

setop ED-49343 4.4 HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 2400 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS U 7,00 R$ 190,72 R$ 1.335,04 R$ 232,10 R$ 1.624,70

setop ED-49170 4.5
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA
un 8,00 R$ 339,13 R$ 2.713,04 R$ 412,72 R$ 3.301,76

setop ED-49311 4.6 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO m 160,00 R$ 38,07 R$ 6.091,20 R$ 46,33 R$ 7.412,80

5 R$ 98.304,90 R$ 119.626,14

setop ED-51124 5.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO m² 833,70 R$ 3,06 R$ 2.551,12 R$ 3,72 R$ 3.101,36

setop RO-41081 5.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m² 833,70 R$ 1,24 R$ 1.033,79 R$ 1,50 R$ 1.250,55

setop RO-43113 5.3
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO 

DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
m³ 166,74 R$ 22,97 R$ 3.830,02 R$ 27,95 R$ 4.661,13

setop ED-50420 5.4
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 

6CM
m² 833,70 R$ 109,02 R$ 90.889,97 R$ 132,68 R$ 110.613,10

PAVIMENTAÇÃO

REESTRUTURAÇÃO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JÕAO RODRIGUES DOS SANTOS, TRECHOS ENTRE AS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E DOM BOSCO

Data-Base (mês de ref.): SINAPI/FEV 2023 - SETOP/JAN 2023
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6 R$ 63.326,80 R$ 77.062,83

setop ED-51124 6.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO m² 449,25 R$ 3,06 R$ 1.374,71 R$ 3,72 R$ 1.671,21

setop RO-41081 6.2 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m² 449,25 R$ 1,24 R$ 557,07 R$ 1,50 R$ 673,88

setop RO-43113 6.3
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO 

DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL)
m³ 89,85 R$ 22,97 R$ 2.063,85 R$ 27,95 R$ 2.511,71

setop ED-49813 6.4 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m³ 26,96 R$ 173,46 R$ 4.675,61 R$ 211,10 R$ 5.690,22

setop ED-9320 6.5
PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO
m² 333,47 R$ 138,69 R$ 46.248,95 R$ 168,79 R$ 56.284,98

setop ED-48227 6.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m² 14,62 R$ 91,67 R$ 1.339,85 R$ 111,56 R$ 1.630,60

setop ED-50727 6.7 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO m² 29,24 R$ 9,05 R$ 264,62 R$ 11,01 R$ 322,04

setop ED-50732 6.8 EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO m² 29,24 R$ 32,48 R$ 949,72 R$ 39,53 R$ 1.155,80

setop ED-50761 6.9 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO m² 29,24 R$ 34,19 R$ 999,72 R$ 41,61 R$ 1.216,65

setop ED-50514 6.10 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADORACRÍLICO m² 29,24 R$ 6,27 R$ 183,33 R$ 7,63 R$ 223,12

setop ED-50451 6.11 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) m² 29,24 R$ 15,18 R$ 443,86 R$ 18,47 R$ 540,18

setop ED-50459 6.12 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS m² 333,47 R$ 11,43 R$ 3.811,56 R$ 13,91 R$ 4.638,67

setop ED-51148 6.13 RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS U 1,00 R$ 413,94 R$ 413,94 R$ 503,76 R$ 503,76

7 R$ 4.808,13 R$ 5.851,50

setop ED-50437 7.1 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS m² 115,78 R$ 30,66 R$ 3.549,81 R$ 37,31 R$ 4.320,12

setop ED-50432 7.2 PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ÁRVORES COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, DIMENSÕES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS un 7,00 R$ 14,65 R$ 102,55 R$ 17,83 R$ 124,80

setop ED-50441 7.3 FORNECIMENTO DE ÁRVORE ACÁSSIA MIMOSA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO un 7,00 R$ 165,11 R$ 1.155,77 R$ 200,94 R$ 1.406,57

8 R$ 1.326,69 R$ 1.614,58

setop RO-42981 8.1
PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMÁTICA TIPO III DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS 

MATERIAIS, INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTAÇÃO)
m² 0,96 R$ 715,22 R$ 686,61 R$ 870,42 R$ 835,61

setop RO-41243 8.2 LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) m² 24,00 R$ 26,67 R$ 640,08 R$ 32,46 R$ 778,98

9 R$ 9.083,29 R$ 11.054,36

Setop ED-50266 9.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1282,95  R$                    7,08 R$ 9.083,29 R$ 8,62 R$ 11.054,36

R$ 958.608,49 R$ 1.166.590,25

CALÇADA

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

CREA-MG: 235527/D

____________________________________

PAISAGISMO

SINALIZAÇÃO

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

VALOR TOTAL GLOBAL

OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das especificações de 

projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão rigorosamente seguri as 

especificações de qualidade destacadas na presente planilha.
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