
4,2 4,6 5,0 6,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 20,0

MURO FACHADA 1 a 3 299,20          138,40       144,40        806,10          445,10         34,93                        227,11                      

Total MURO FACHADA -          -       299,20      -          138,40    144,40     806,10      445,10      -          -          34,93 227,11

MURO - VISTA B 4 a 5 169,70          163,20       85,20          518,60          333,80         44,91                        334,72                      

Total MURO - VISTA B -          -       169,70      -          163,2      85,2         518,6        333,8        -          -          44,91 334,72

MURO - VISTA C, D E OSSUÁRIO 6 a 12 521,30          463,40       328,90        1.558,00      824,40         97,86                        775,68                      

Total MURO - VISTA C, D E OSSUÁRIO -          -       521,30      -          463,4      328,9       1.558,0     824,4        -          -          97,86 775,68

MURO - VISTA E, F 13 191,90          210,10       147,10        661,50          487,20         71,00                        641,38                      

Total MURO - VISTA E, F -          -       191,90      -          210,1      147,1       661,5        487,2        -          -          71,00 641,38

MURO - EXTENSÃO E, VISTA G 14 a 16 269,20          290,00       162,20        884,90          669,10         77,09                        671,40                      

Total MURO - EXTENSÃO E, VISTA G -          -       269,20      -          290,0      162,2       884,9        669,1        -          -          77,09 671,40

CARNEIRA - TIPO 1 17 72,90            85,60          247,00          5,39                          70,16                        

Total CARNEIRA - TIPO 1 -          -       72,90        -          -          85,6         247,0        -            -          -          5,39 70,16

CARNEIRA - TIPO 2 17 a 18 405,30          2.576,60      43,09                        420,33                      

Total CARNEIRA - TIPO 2 -          -       405,30      -          -          -           2.576,6     -            -          -          43,09 420,33

CARNEIRA - TIPO 3 18 a 19 55,20            31,60          195,60          4,74                          56,28                        

Total CARNEIRA - TIPO 3 -          -       55,20        -          -          31,6         195,6        -            -          -          4,74 56,28

CARNEIRA - TIPO 4 19 3.185,30      2.289,60     11.188,30    336,02                      3.333,70                  

Total CARNEIRA - TIPO 4 -          -       3.185,30   -          -          2.289,6    11.188,3   -            -          -          336,02 3333,70

TOT -          -       5.170,00   -          1.265,10  3.274,60  18.636,60  2.759,60   -          -          

kg/barra 1,305      1,566   1,850        2,663      2,936      4,735       7,398        11,560      18,940    29,594    

Barras -          -       2.795        -          431         692          2.519        239           -          1             

25.935,9

31.105,9

4.918,66 Média

0,15 0,30

43,50 80

6,32 25

Consumo de aço por m³ de concreto (kg/m³) = (60 a 100)

Consumo de aço por m² de área (kg/m³) = (15 a 35)

Total de Aço CA-50 e CA-60 (kg) =

Área Construída (m²) = Faixa usual

Consumo de concreto por m² de área construída (kg/m²) = (0,25 a 0,35)

715,03                6.530,76             

Total de Aço CA-60 (kg) = 5.170,0 Total de Aço CA-50 (kg) =

 RESUMO POR PRANCHAS - PROJETO ESTRUTURAL - CEMITÉRIO MUNICIPAL

FL.
AÇO (mm) - kg (+10%) CONCRETO m

3

(25 MPa) FORMA m
2
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