
20,30%

PR. UNIT. PR. TOTAL PR. UNIT. PR. TOTAL

1 R$ 19.498,21 R$ 23.456,56

Setop ED-16660 1.1

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM

ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25

MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO

DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM

REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

m² 4,50 R$ 310,26 R$ 1.396,17 R$ 373,25 R$ 1.679,61

Setop CREA/MG 1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT vb 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55 R$ 315,85 R$ 315,85

Sudecap (Insumos) 89.50.02 1.3 CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO mês 8,00 R$ 730,00 R$ 5.840,00 R$ 878,20 R$ 7.025,59

Setop ED-50137 1.4
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO

CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
un 1,00 R$ 1.568,04 R$ 1.568,04 R$ 1.886,37 R$ 1.886,37

Sudecap (Construção) 01.10.01 1.5 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO mês 8,00 R$ 680,00 R$ 5.440,00 R$ 818,05 R$ 6.544,38

Setop ED-9076 1.6
FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE

MONTAGEM E DESMONTAGEM

mxm

ês
233,60 R$ 20,00 R$ 4.672,00 R$ 24,06 R$ 5.620,47

Setop ED-9077 1.7
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO

ANDAIME
m 29,20 R$ 10,94 R$ 319,45 R$ 13,16 R$ 384,30

2 R$ 7.192,06 R$ 8.652,12

Setop ED-28338  2.1

DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONSTRUÇÃO EM ALVENARIAS DE VEDAÇÃO, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 15CM,

INCLUSIVE REMOÇÃO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

m² 438,54 R$ 16,40 R$ 7.192,06 R$ 19,73 R$ 8.652,12

3 R$ 1.103.773,78 R$ 1.327.852,35

Setop ED-17989 3.1
LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO

(2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO
m 632,21 R$ 53,98 R$ 34.126,43 R$ 64,94 R$ 41.054,48

Setop ED-29802 3.2 PERFURAÇÃO MECÂNICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO m³ 66,61 R$ 98,73 R$ 6.576,41 R$ 118,77 R$ 7.911,49

Setop ED-51107 3.3 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m³ 631,97 R$ 67,39 R$ 42.588,46 R$ 81,07 R$ 51.234,40

Setop ED-51093 3.4 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m² 596,30 R$ 22,72 R$ 13.547,94 R$ 27,33 R$ 16.298,32

Setop ED-8471 3.5 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) m² 1306,15 R$ 46,62 R$ 60.892,81 R$ 56,08 R$ 73.254,74

Setop ED-49813 3.6 LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m³ 17,89 R$ 173,46 R$ 3.103,03 R$ 208,67 R$ 3.732,98

Setop ED-48298 3.7 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR kg 31105,90 R$ 11,89 R$ 369.849,15 R$ 14,30 R$ 444.932,71

Sudecap (Insumos) 89.06.28 3.8
FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO

E ACABAMENTO 
m³ 715,03 R$ 550,00 R$ 393.266,50 R$ 661,66 R$ 473.104,05

Sudecap (Construção) 09.12.01 3.9
PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL

E MADEIRA
m² 1567,25 R$ 17,23 R$ 27.003,72 R$ 20,73 R$ 32.485,78

Sudecap (Insumos) 3743 3.10
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 200 KG/M2,

VAO ATE 3,50 M APLICADA NO OSSUÁRIO E CARNEIRAS
m² 2451,66 R$ 62,32 R$ 152.787,45 R$ 74,97 R$ 183.805,03

Setop ED-8145 3.11 JUNTA DE DILATAÇÃO COM ISOPOR 20 MM APLICADA NOS MUROS m² 3,76 R$ 8,48 R$ 31,90 R$ 10,20 R$ 38,38

4 R$ 201.985,35 R$ 242.990,66

Setop ED-48192 4.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA

PARA ASSENTAMENTO
m² 1634,26 R$ 73,07 R$ 119.415,38 R$ 87,90 R$ 143.658,05

Sudecap (Construção) 14.05.05 4.2
CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE

CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO (EXTERNO)
m² 2733,20 R$ 8,53 R$ 23.314,20 R$ 10,26 R$ 28.047,24

Sudecap (Construção) 14.05.61 4.3
REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO

MECÂNICO (EXTERNO)
m² 2733,20 R$ 21,68 R$ 59.255,78 R$ 26,08 R$ 71.285,37

PLANILHA DE CUSTOS
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5 R$ 35.476,52 R$ 42.678,65

Setop ED-48226 5.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 327,41 R$ 77,01 R$ 25.213,69 R$ 92,64 R$ 30.332,35

Sudecap (Construção) 14.05.61 5.2 REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7 m² 327,41 R$ 21,68 R$ 7.098,21 R$ 26,08 R$ 8.539,22

Setop ED-50983 5.3 PORTÃO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA m² 8,03 R$ 394,10 R$ 3.164,62 R$ 474,11 R$ 3.807,08

6 R$ 4.588,27 R$ 5.519,74

Setop ED-49813 6.1 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m³ 2,35 R$ 173,46 R$ 407,98 R$ 208,67 R$ 490,80

Setop ED-9317 6.2

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO,

ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE

DILATAÇÃO

m² 78,40 R$ 53,32 R$ 4.180,29 R$ 64,14 R$ 5.028,93

7 R$ 51.560,39 R$ 62.027,74

Sudecap (Construção) 17.03.05 7.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS m² 2733,20 R$ 3,23 R$ 8.828,24 R$ 3,89 R$ 10.620,47

Sudecap (Construção) 17.03.21  7.2
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA

(PVA) - FACES EXTERNAS
m² 2990,40 R$ 14,14 R$ 42.284,26 R$ 17,01 R$ 50.868,44

Setop ED-50491 7.3
PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO
m² 8,03 R$ 36,70 R$ 294,70 R$ 44,15 R$ 354,53

Sudecap (Construção) 17.06.21 7.4
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (VAGAS DE

ESTACIONAMENTO)
m² 7,76 R$ 19,75 R$ 153,20 R$ 23,76 R$ 184,30

8 R$ 62.267,44 R$ 74.908,44

8.1 R$ 42,48 R$ 51,10

Sinapi(Insumos) 1872 8.1.1 CAIXA PVC 4X2" pç 12,00 R$ 2,46 R$ 29,52 R$ 2,96 R$ 35,51

Sudecap (Insumos) 74.08.08 8.1.2 CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" pç 4,00 R$ 3,24 R$ 12,96 R$ 3,90 R$ 15,59

8.2 R$ 20.076,98 R$ 24.152,84

Setop ED-48998 8.2.1 ISOL.PVC - 0,6/1KV 10 MM² - AMARELO m 103,90 R$ 13,68 R$ 1.421,35 R$ 16,46 R$ 1.709,90

Setop ED-48998 8.2.2 ISOL.PVC - 0,6/1KV 10 MM² - BRANCO m 104,30 R$ 13,68 R$ 1.426,82 R$ 16,46 R$ 1.716,49

Setop ED-48998 8.2.3 ISOL.PVC - 0,6/1KV 10 MM² - PRETO m 143,10 R$ 13,68 R$ 1.957,61 R$ 16,46 R$ 2.355,02

Setop ED-49001 8.2.4 ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM² - AZUL CLARO m 15,70 R$ 20,33 R$ 319,18 R$ 24,46 R$ 383,98

Setop ED-49001 8.2.5 ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM² - BRANCO m 15,70 R$ 20,33 R$ 319,18 R$ 24,46 R$ 383,98

Setop ED-49001 8.2.6 ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM² - PRETO m 15,70 R$ 20,33 R$ 319,18 R$ 24,46 R$ 383,98

Setop ED-49001 8.2.7 ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM² - VERDE-AMARELO m 61,70 R$ 20,33 R$ 1.254,36 R$ 24,46 R$ 1.509,01

Setop ED-49004 8.2.8 ISOL.PVC - 0,6/1KV 25 MM² - AZUL CLARO m 61,70 R$ 28,86 R$ 1.780,66 R$ 34,72 R$ 2.142,16

Setop ED-49004 8.2.9 ISOL.PVC - 0,6/1KV 25 MM² - BRANCO m 61,70 R$ 28,86 R$ 1.780,66 R$ 34,72 R$ 2.142,16

Setop ED-49004 8.2.10 ISOL.PVC - 0,6/1KV 25 MM² - PRETO m 61,70 R$ 28,86 R$ 1.780,66 R$ 34,72 R$ 2.142,16

Setop ED-48992 8.2.11 ISOL.PVC - 0,6/1KV 4 MM² - BRANCO m 103,00 R$ 6,14 R$ 632,42 R$ 7,39 R$ 760,81

Setop ED-48992 8.2.12 ISOL.PVC - 0,6/1KV 4 MM² - PRETO m 103,00 R$ 6,14 R$ 632,42 R$ 7,39 R$ 760,81

Setop ED-48995 8.2.13 ISOL.PVC - 0,6/1KV 6 MM² - AMARELO m 241,00 R$ 9,17 R$ 2.209,97 R$ 11,03 R$ 2.658,62

Setop ED-48995 8.2.14 ISOL.PVC - 0,6/1KV 6 MM² - BRANCO m 136,40 R$ 9,17 R$ 1.250,79 R$ 11,03 R$ 1.504,71

Setop ED-48995 8.2.15 ISOL.PVC - 0,6/1KV 6 MM² - PRETO m 315,50 R$ 9,17 R$ 2.893,14 R$ 11,03 R$ 3.480,47

Sudecap (Insumos) 74.16.01  8.2.16 ISOL.PVC - 450/750V 1.5 MM² - AMARELO m 9,40 R$ 0,75 R$ 7,05 R$ 0,90 R$ 8,48

Sudecap (Insumos) 74.16.01  8.2.17 ISOL.PVC - 450/750V 1.5 MM² - AZUL CLARO m 9,80 R$ 0,75 R$ 7,35 R$ 0,90 R$ 8,84

Sudecap (Insumos) 74.16.01  8.2.18 ISOL.PVC - 450/750V 1.5 MM² - BRANCO m 7,80 R$ 0,75 R$ 5,85 R$ 0,90 R$ 7,04

Sudecap (Insumos) 74.16.02 8.2.19 ISOL.PVC - 450/750V 2.5 MM² - AZUL CLARO m 21,40 R$ 1,22 R$ 26,11 R$ 1,47 R$ 31,41

Sudecap (Insumos) 74.16.02 8.2.20 ISOL.PVC - 450/750V 2.5 MM² - PRETO m 21,40 R$ 1,22 R$ 26,11 R$ 1,47 R$ 31,41

Sudecap (Insumos) 74.16.02 8.2.21 ISOL.PVC - 450/750V 2.5 MM² - VERDE-AMARELO m 21,40 R$ 1,22 R$ 26,11 R$ 1,47 R$ 31,41

8.3 R$ 6.328,90 R$ 7.613,74

Setop ED-49168 8.3.1 ALVENARIA 300X300X300MM, INCLUSIVE TAMPA, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA pç 38,00 R$ 166,55 R$ 6.328,90 R$ 200,36 R$ 7.613,74

8.4 R$ 137,19 R$ 165,04

Setop ED-5620 8.4.1 PLACA 2X4" INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA pç 1,00 R$ 5,41 R$ 5,41 R$ 6,51 R$ 6,51

Setop ED-5618 8.4.2 PLACA 2X4" PLACA C/ FURO pç 8,00 R$ 5,18 R$ 41,44 R$ 6,23 R$ 49,85

Setop ED-5620 8.4.3 PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNÇÃO pç 1,00 R$ 5,41 R$ 5,41 R$ 6,51 R$ 6,51

Setop ED-5621 8.4.4 PLACA 2X4" PLACA P/ 2 FUNÇÕES pç 2,00 R$ 6,09 R$ 12,18 R$ 7,33 R$ 14,65

Setop ED-5626 8.4.5 S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 10A pç 2,00 R$ 29,10 R$ 58,20 R$ 35,01 R$ 70,02

Setop ED-5626 8.4.6 S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A pç 1,00 R$ 14,55 R$ 14,55 R$ 17,50 R$ 17,50

8.5 R$ 393,52 R$ 473,41

Setop ED-49524 8.5.1 RELÉ FOTOELÉTRICO 220V - 2000W C/ FOTOCÉLULA pç 8,00 R$ 49,19 R$ 393,52 R$ 59,18 R$ 473,41

PISOS 

PINTURA

ESQUADRIAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ACESSÓRIOS P/ ELETRODUTOS

CABO UNIPOLAR (COBRE)

CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR

DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO

DISPOSITIVO DE COMANDO
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8.6 R$ 883,56 R$ 1.062,93

Sudecap (Construção) 11.19.09 8.6.1 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 10 A - 3 KA pç 2,00 R$ 64,94 R$ 129,88 R$ 78,12 R$ 156,25

Setop 11.19.10 8.6.2 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 16 A - 3 KA pç 2,00 R$ 64,94 R$ 129,88 R$ 78,12 R$ 156,25

Sudecap (Construção) 11.19.16 8.6.3 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 63 A - 3 KA pç 1,00 R$ 100,90 R$ 100,90 R$ 121,38 R$ 121,38

Setop 11.19.16 8.6.4 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 63 A - 4,5 KA pç 1,00 R$ 100,90 R$ 100,90 R$ 121,38 R$ 121,38

Setop 11.19.01 8.6.5 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN (CURVA C) 10 A - 3 KA pç 2,00 R$ 19,09 R$ 38,18 R$ 22,97 R$ 45,93

Setop ED-15114 8.6.6 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 25 A pç 3,00 R$ 127,94 R$ 383,82 R$ 153,91 R$ 461,74

8.7 R$ 20.662,43 R$ 24.857,14

Sudecap (Insumos) 74.01.15 8.7.1 ELETRODUTO LEVE 1" m 26,20 R$ 2,42 R$ 63,40 R$ 2,91 R$ 76,28

Sudecap (Insumos) 74.01.14 8.7.2 ELETRODUTO LEVE 3/4" m 23,50 R$ 1,32 R$ 31,02 R$ 1,59 R$ 37,32

Setop ED-49311 8.7.3 ELETRODUTO PESADO 1.1/2" m 171,20 R$ 37,53 R$ 6.425,14 R$ 45,15 R$ 7.729,51

Setop ED-49310 8.7.4 ELETRODUTO PESADO 1.1/4" m 345,40 R$ 38,77 R$ 13.391,16 R$ 46,64 R$ 16.109,71

Setop ED-49312 8.7.5 ELETRODUTO PESADO 2" m 15,70 R$ 47,88 R$ 751,72 R$ 57,60 R$ 904,32

8.8 R$ 23,00 R$ 27,67

Setop ED-49317 8.8.1 ELETRODUTO GALVANIZADO, VARA 3,0M 3/4" m 1,00 R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 27,67 R$ 27,67

8.9 R$ 8.405,62 R$ 10.112,06

Sinapi(Insumos) 12388 8.9.1 POSTE DECORATIVO 2,40M pç 27,00 R$ 297,90 R$ 8.043,30 R$ 358,38 R$ 9.676,18

Sinapi(Insumos) 14543 8.9.2 SOQUETE BASE E 27 pç 56,00 R$ 6,47 R$ 362,32 R$ 7,78 R$ 435,88

8.10 R$ 3.446,56 R$ 4.146,25

Sudecap (Construção) 11.60.20 8.10.1 BULBO - A60 12 W pç 4,00 R$ 22,96 R$ 91,84 R$ 27,62 R$ 110,48

Sudecap (Insumos) 74.38.27 8.10.2 BULBO - A60 30 W pç 2,00 R$ 41,60 R$ 83,20 R$ 50,05 R$ 100,09

Sudecap (Insumos) 74.38.29 8.10.3 BULBO - A60 40 W pç 50,00 R$ 59,00 R$ 2.950,00 R$ 70,98 R$ 3.548,88

Sinapi(Insumos) 39391 8.10.4 REFLETORES 50 W pç 8,00 R$ 40,19 R$ 321,52 R$ 48,35 R$ 386,79

8.11 R$ 1.359,45 R$ 1.635,43

Setop ED-49440 8.11.1 ARMAÇÃO SECUNDÁRIA AÇO LAMINADO 1 ESTRIBO pç 1,00 R$ 45,59 R$ 45,59 R$ 54,85 R$ 54,85

Sinapi(Insumos) 1098 8.11.2 CABEÇOTE ALUMÍNIO P/ ELETRODUTO 3/4'' pç 1,00 R$ 4,35 R$ 4,35 R$ 5,23 R$ 5,23

Sudecap (Construção) 11.91.02 8.11.3 CABO COBRE NU SEÇÃO 10MM2 pç 3,00 R$ 11,00 R$ 33,00 R$ 13,23 R$ 39,70

Sinapi(Insumos) 43130 8.11.4 CABO DE AÇO GALVANIZADO Nº 14 BWG (RL 300G) kg 0,50 R$ 27,00 R$ 13,50 R$ 32,48 R$ 16,24

Setop ED-48702 8.11.5 CAIXA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 250X250X500MM pç 1,00 R$ 115,95 R$ 115,95 R$ 139,49 R$ 139,49

Sinapi(Insumos) 406 8.11.6 CINTA DE ALUMÍNIO PARA POSTE L=18MM, C=1,0M pç 1,00 R$ 2,77 R$ 2,77 R$ 3,33 R$ 3,33

Setop ED-49343 8.11.7 HASTE DE ATERRAMENTO AÇO/COBRE D=15MM, COMPRIMENTO 2,4M pç 1,00 R$ 190,72 R$ 190,72 R$ 229,44 R$ 229,44

Setop ED-51067 8.11.8 HASTE PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 16''X150'' pç 1,00 R$ 360,74 R$ 360,74 R$ 433,97 R$ 433,97

Setop ED-49443 8.11.9 ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA pç 1,00 R$ 11,56 R$ 11,56 R$ 13,91 R$ 13,91

Sinapi(Insumos) 5050 8.11.10 PONTALETE DE TUBO FERRO GALVAN. PT1 (76'') pç 1,00 R$ 503,27 R$ 503,27 R$ 605,44 R$ 605,44

Sinapi(Insumos) 1169 8.11.11 TAMPÃO POSTE DE AÇO 2. 1/2'' pç 1,00 R$ 49,96 R$ 49,96 R$ 60,10 R$ 60,10

Setop ED-48701 8.11.12 TERMINAL DE ATERRAMENTO HASTE-CABO pç 2,00 R$ 14,02 R$ 28,04 R$ 16,87 R$ 33,73

8.12 R$ 332,20 R$ 399,64

Setop ED-49212 8.12.1
UNIDADE CONSUMIDORA INDIVIDUAL - EMBUTIR CM-2 - MEDIDOR POLIFÁSICO E DISJUNTOR - MEDIÇÃO DIRETA DE

13,1KW A 47KVA
pç 1,00 R$ 332,20 R$ 332,20 R$ 399,64 R$ 399,64

8.13 R$ 175,55 R$ 211,19

Setop ED-49506 8.13.1 BARR. BIF., - DIN (REF. HAGER) CAP. 28 DISJ. UNIP. - IN PENTE 100A pç 1,00 R$ 175,55 R$ 175,55 R$ 211,19 R$ 211,19

9 R$ 93.825,05 R$ 112.872,59

9.1 R$ 5.695,87 R$ 6.852,19

9.1.1 R$ 19,70 R$ 23,70

Sudecap (Insumos) 73.57.40 9.1.1.1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM pç 2,00 R$ 9,85 R$ 19,70 R$ 11,85 R$ 23,70

9.1.2 R$ 5.418,04 R$ 6.517,96

Sinapi(Insumos) 42256 9.1.2.1 FILTRO DE CARVÃO GRANULADO ATIVADO pç 2,00 R$ 9,02 R$ 18,04 R$ 10,85 R$ 21,70

Sudecap (Insumos) 89.06.27 9.1.2.2 CONCRETO m³ 10,00 R$ 540,00 R$ 5.400,00 R$ 649,63 R$ 6.496,26

9.1.3 R$ 258,13 R$ 310,53

Sinapi(Insumos) 3526 9.1.3.1 JOELHO 90 50 MM pç 10,00 R$ 3,20 R$ 32,00 R$ 3,85 R$ 38,50

Sinapi(Insumos) 3875 9.1.3.2 LUVA SIMPLES 50 MM pç 2,00 R$ 3,46 R$ 6,92 R$ 4,16 R$ 8,32

Sinapi(Insumos) 9838 9.1.3.3 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" m 15,26 R$ 11,25 R$ 171,68 R$ 13,53 R$ 206,53

Sinapi(Insumos) 20068 9.1.3.4 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2" m 1,20 R$ 13,41 R$ 16,09 R$ 16,13 R$ 19,36

Sinapi(Insumos) 7097 9.1.3.5 TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM pç 4,00 R$ 7,86 R$ 31,44 R$ 9,46 R$ 37,82

ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL

ELETRODUTO METÁLICO RÍGIDO LEVE

LUMINÁRIA E ACESSÓRIOS

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO

LÂMPADAS LED

MATERIAL P/ ENTRADA SERVIÇO

QUADRO DE MEDIÇÃO - CEMIG

QUADRO DISTRIB. PLÁSTICO - EMBUTIR

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

CARNEIRA - TIPO 1

ESGOTO - PVC ESGOTO

ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO

VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO
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9.2 R$ 33.295,25 R$ 40.054,56

9.2.1 R$ 4.667,50 R$ 5.615,06

Sudecap (Insumos) 73.57.40 9.2.1.1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM pç 10,00 R$ 9,85 R$ 98,50 R$ 11,85 R$ 118,50

Sinapi(Insumos) 9841 9.2.1.2 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m 50,00 R$ 29,36 R$ 1.468,00 R$ 35,32 R$ 1.766,02

Sinapi(Insumos) 9840 9.2.1.3 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" m 50,00 R$ 62,02 R$ 3.101,00 R$ 74,61 R$ 3.730,54

9.2.2 R$ 27.090,20 R$ 32.589,82

Sinapi(Insumos) 42256 9.2.2.1 FILTRO DE CARVÃO GRANULADO ATIVADO pç 10,00 R$ 9,02 R$ 90,20 R$ 10,85 R$ 108,51

Sudecap (Insumos) 89.06.27 9.2.2.2 CONCRETO m³ 50,00 R$ 540,00 R$ 27.000,00 R$ 649,63 R$ 32.481,31

9.2.3 R$ 1.537,55 R$ 1.849,69

Sinapi(Insumos) 3526 9.2.3.1 JOELHO 90 50 MM pç 80,00 R$ 3,20 R$ 256,00 R$ 3,85 R$ 307,97

Sinapi(Insumos) 20141 9.2.3.2 JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM pç 10,00 R$ 21,97 R$ 219,70 R$ 26,43 R$ 264,30

Sinapi(Insumos) 9838 9.2.3.3 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" m 87,40 R$ 11,25 R$ 983,25 R$ 13,53 R$ 1.182,86

Sinapi(Insumos) 7097 9.2.3.4 TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM pç 10,00 R$ 7,86 R$ 78,60 R$ 9,46 R$ 94,56

9.3 R$ 3.564,06 R$ 4.287,60

9.3.1 R$ 466,75 R$ 561,51

Sudecap (Insumos) 73.57.40 9.3.1.1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM pç 1,00 R$ 9,85 R$ 9,85 R$ 11,85 R$ 11,85

Sinapi(Insumos) 9841 9.3.1.2 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m 5,00 R$ 29,36 R$ 146,80 R$ 35,32 R$ 176,60

Sinapi(Insumos) 9840 9.3.1.3 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" m 5,00 R$ 62,02 R$ 310,10 R$ 74,61 R$ 373,05

9.3.2 R$ 2.709,02 R$ 3.258,98

Sinapi(Insumos) 42256 9.3.2.1 FILTRO DE CARVÃO GRANULADO ATIVADO pç 1,00 R$ 9,02 R$ 9,02 R$ 10,85 R$ 10,85

Sudecap (Insumos) 89.06.27 9.3.2.2 CONCRETO m³ 5,00 R$ 540,00 R$ 2.700,00 R$ 649,63 R$ 3.248,13

9.3.3 R$ 388,29 R$ 467,12

Sinapi(Insumos) 1968 9.3.3.1 CURVA 45 LONGA 50 MM pç 1,00 R$ 14,31 R$ 14,31 R$ 17,22 R$ 17,22

Sinapi(Insumos) 3526 9.3.3.2 JOELHO 90 50 MM pç 12,00 R$ 3,20 R$ 38,40 R$ 3,85 R$ 46,20

Sinapi(Insumos) 9838 9.3.3.3 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" m 24,24 R$ 11,25 R$ 272,70 R$ 13,53 R$ 328,06

Sinapi(Insumos) 7097 9.3.3.4 TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM pç 8,00 R$ 7,86 R$ 62,88 R$ 9,46 R$ 75,65

9.4 R$ 51.269,87 R$ 61.678,23

9.4.1 R$ 24.737,75 R$ 29.759,79

Sudecap (Insumos) 73.57.40 9.4.1.1 TERMINAL DE VENTILAÇÃO 50 MM pç 53,00 R$ 9,85 R$ 522,05 R$ 11,85 R$ 628,03

Sinapi(Insumos) 9841 9.4.1.2 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m 265,00 R$ 29,36 R$ 7.780,40 R$ 35,32 R$ 9.359,91

Sinapi(Insumos) 9840 9.4.1.3 TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" m 265,00 R$ 62,02 R$ 16.435,30 R$ 74,61 R$ 19.771,85

9.4.2 R$ 5.698,35 R$ 6.855,18

Sinapi(Insumos) 42256 9.4.2.1 FILTRO DE CARVÃO GRANULADO ATIVADO pç 53,00 R$ 9,02 R$ 478,06 R$ 10,85 R$ 575,11

Sudecap (Insumos) 89.06.27 9.4.2.2 CONCRETO m³ 9,67 R$ 540,00 R$ 5.220,29 R$ 649,63 R$ 6.280,07

9.4.3 R$ 20.833,77 R$ 25.063,26

Sinapi(Insumos) 3526 9.3.3.1 JOELHO 90 50 MM pç 689,00 R$ 3,20 R$ 2.204,80 R$ 3,85 R$ 2.652,40

Sinapi(Insumos) 20141 9.3.3.2 JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM pç 53,00 R$ 21,97 R$ 1.164,41 R$ 26,43 R$ 1.400,80

Sinapi(Insumos) 9838 9.3.3.3 TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" m 1293,20 R$ 11,25 R$ 14.548,50 R$ 13,53 R$ 17.502,01

Sinapi(Insumos) 7097 9.3.3.4 TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM pç 371,00 R$ 7,86 R$ 2.916,06 R$ 9,46 R$ 3.508,05

10 R$ 12.956,02 R$ 15.586,24

Setop ED-50266 10.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 1804,46  R$        7,18 R$ 12.956,02 R$ 8,64 R$ 15.586,24

R$ 1.593.123,08 R$ 1.916.545,10

ESGOTO - PVC ESGOTO

ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO

VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO

CARNEIRA - TIPO 3

ESGOTO - PVC ESGOTO

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das 

especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão 

rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.

VALOR TOTAL GLOBAL

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

CREA-MG:235527/D

CARNEIRA - TIPO 4

ESGOTO - PVC ESGOTO

ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO

VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO

CARNEIRA - TIPO 2

ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO

VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO
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