J Morais

Engenharia 5 Empresndimantos

MEMORIA DE CALCULO

DATA = FEVEREIRO DE 2024

Data-Base (més de ref.): SINAPI/DEZ 2023 - SETOP/AGO 2023 - SUDECAP/OUT 2023

AMPLIAGAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E RECONSTRUGAO DOS MUROS DE DIVISA Observagao: BDI= | 20,30%
. . A : Composigéo do BDI conforme
LR Mﬁfﬂi . [LOCAL: RUA RIO INDAIA, CEDRO DO ABAETE - MG parametros do Acérdio 1+(AC+S+G+R)x(1+DF) x (1+1L)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE - MG 2622/2013 do TCU (1-(1+CPRB))
cODIGO ITEM DISCRIMINAGAO UN DESCRIGAO FORMULA | QUANTIDADE
1 SERVICOS PRELIMINARES
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE . ,
Setop ED-16660 11 |PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES| ™ comprimento x altura 1,50 3,00 450
4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
Setop CREA/MG 1.2 |ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXECUCAO / EMISSAO DE CAT vb unidade - 1,00
Sudecap (Insumos) 89.50.02 1.3 |CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO més cronograma - 8.00
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO dad B
Setop ED-50137 14 |CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAGAO DO CONTAINER un unidade 1.00
Sudecap (Construcdo) 01.10.01 1.5 [BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO més unidade - 8,00
FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAGAO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE mxm ) orkOUn*
Setop ED-9076 1.6 MONTAGEM E DESMONTAGEM 8s perimetro ((5,25+2,05)*2)*2un*8meses 233,60
Setop ED-0077 17 /’XII\?I,D\‘;I:/IC;EM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO m perimetro ((5.25+2,05)°2)2un 20.20
2 DEMOLIGOES E REMOCOES
Trechos de muros a demolir:
- ~ - . Vista A= 171,88 m?
DEMOLIGAO MANUAL DE CONSTRUGAO EM ALVENARIAS DE VEDAGAO, COM ESPESSURA MAXIMA DE 15CM, INCLUSIVE Vista E= 62,97 m?
Setop ED-28338 21 |REMOGAO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E | m? Proj. Estrutural Vists E2= 50,82 m2 438,54
RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL o B 20 09 m2
Vista F= 30,92 m
Vista G= 91,95 m?
3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
Muros:
Vista A= 85,07m
Vista B= 46,74m
Vista C=58,3m
Vista D= 25,29m
Vista E= 42,32m
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X) Vista B2= 27:42m
- il g Perimetro de bald Vista F= 19,13
Setop ED-17989 31 |INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCACAO DE PONTO TOPOGRAFICO m erimetro de baidrames Victa Ge 30.67m 632,21
Ossuario= 2,6+21,17=23,77m
Carneiras tipo 1= 7,6*2= 15,20m
Carneiras tipo 2= 9,5*10= 95m
Carneiras tipo 3= 12,70m
Carneiras tipo 4= 14,6*53= 773,80m
SOMATORIO DiV. POR 2X
Setop ED-29802 3.2 |PERFURACAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO m Volume de estacas D=40cm 66,61
Muros:
Vista A= 15,46*0,4= 6,18m*
Vista B= 8,88*0,4= 3,55m?
Vista C+D+Ossuario= 21,67*0,4= 8,67Tm*
- ) Vista E+F= 11,11*0,4= 4,44m?
Setop ED-51107 3.3  |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m? Volume de vigas e blocos Vista E2+G= 13,030 425 21m® 631,97
Carneiras tipo 1= (0,98*0,3+1,08*4)*2= 9,23m?
Carneiras tipo 2= (1,25*0,3+1,87*4)*10= 78,55m*
Carneiras tipo 3= (1,81*0,3+5,58)= 6,12m*
Carneiras tipo 4= (2,21*0,3+8,96)*53= 510,02m?
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Setop

ED-51093

3.4

APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE

Area de blocos, vigas e radier

Muros:
Vista A= 15,46m?
Vista B= 8,88m*
Vista C+D+QOssuario= 21,67m?
Vista E+F= 11,11m?

Vista E2+G= 13,03m?
Carneiras tipo 1= 3,27*2= 6,54m?
Carneiras tipo 2= 5,39*10= 53,90m?
Carneiras tipo 3= 5,67m?
Carneiras tipo 4= 8,68*53= 460,04m?

596,30

Setop

ED-8471

3.5

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X)

Proj. Estrutural

1306,15

Setop

ED-49813

3.6

LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE

me

Area de blocos, vigas e radier x

6530,76 m*/ 5

17,89

Setop

ED-48298

3.7

CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR

kg

Proj. Estrutural

31105,90

Sudecap (Insumos)

89.06.28

3.8

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

Proj. Estrutural

715,03

Sudecap (Construgéo)

09.12.01

3.9

PINTURA COM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E
MADEIRA

m?2

Area superior e lateral de
baldrames

Muros:
Vista A= 15,46+(163,57*0,4)= 80,89m?
Vista B= 8,88+(93,84*0,4)= 333,32m?

Vista C+D+Ossuério= 58,41+(168,08*0,4)= 125,64m?

Vista E+F=11,11+(117,74*0,4)= 58,21m?
Vista E2+G= 13,03+(137,2*0,4)= 67,91m?
Carneiras tipo 1= (2,93+7,56*0,3)*2= 10,40m?
Carneiras tipo 2= (5,48+9,46*0,3)*10= 83,20m?
Carneiras tipo 3= 5,71+12,66*0,3= 9,50m?

Carneiras tipo 4= (10,69+14,56*0,3)*53= 798,18m?*

1567,25

Sudecap (Insumos)

3743

3.10

LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 200 KG/M2,
VAO ATE 3,50 M APLICADA NO OSSUARIO E CARNEIRAS

m?2

Ossuario= 198,41m?
Carneiras tipo 1= 11,72*2= 23,44m?
Carneiras tipo 2= 21,96*10= 219,60m?
Carneiras tipo 3= 20,06m?
Carneiras tipo 4= 37,55*53= 1990,15m?

2451,66

Setop

ED-8145

3.1

JUNTA DE DILATAGAO COM ISOPOR 20 MM APLICADA NOS MUROS

Muros de contengédo

Vista A= 0,19*2,2*2
Vista B= 0,19*2,2*2
Vista C/D=0,19*2,2*3
Vista E2/G= 0,19*2,2*2

3,76

ALVENARIAS

Setop

ED-48192

4.1

ALVENARIA DE VEDAGAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA
PARA ASSENTAMENTO

m2

Proj. Estrutural

Areas com desconto dos elementos estruturais
Vista A= 167,82 m?
Vista B= 68,70 m?
Vista C= 67,06 m?
Vista D= 56,40 m?
Vista E= 39,55 m?
Vista E2= 53,66 m?
Vista F= 19,60 m?
Vista G= 61,41 m?
Ossuario= 156,80 m?
Carneiras tipo 1= 12,36 m?
Carneiras tipo 2= 103,80 m?
Carneiras tipo 3= 9,84 m?
Carneiras tipo 4= 817,26 m?

1634,26

Sudecap (Construgéo)

14.05.05

4.2

CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE
CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECANICO (EXTERNO)

Proj. Arq.

Muros: (x2)
Vista A= 171,88 m?
Vista B= 102,81 m?
Vista C= 90,20 m?
Vista D= 77,47 m?
Vista E2= 80,82 m?
Vista G= 91,95 m?

Muros: (x1)

Vista E= 62,97 m? (paralelo ao muro existente)
Vista F= 30,92 m? (paralelo ao muro existente)
Ossuario= 96,40 m*

Carneiras tipo 1= 14,52*2= 29,04 m?
Carneiras tipo 2= 15,81*10= 158,10 m?
Carneiras tipo 3= 19,93 m?
Carneiras tipo 4= 20,86*53= 1105,58 m?

2733,20

Sudecap (Construgéo)

14.05.61

4.3

REBOCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO
MECANICO (EXTERNO)

Proj. Arq.

Chapisco externo

2733,20
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ESQUADRIAS

Setop

ED-48226

5.1

ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE
ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

Proj. Arq.

Carneiras = 601un= 80x60cm
Ossuario: 124un = 50x60cm
4un=72x60cm

327,41

Sudecap (Construgéo)

14.05.61

5.2

REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7

Proj. Arq.

Carneiras = 601un= 80x60cm
Ossuario: 124un = 50x60cm
4un=72x60cm

327,41

Setop

ED-50983

53

PORTAO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA

Proj. Arq.

Cemitério= 3,65*2,2

8,03

PISOS

Setop

ED-49813

6.1

LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL

Area x esp= 3cm

78,4*0,03

2,35

Setop

ED-9317

6.2

PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO,
ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE
DILATAGAO

mz2

Proj. Arq.

Caminho principal, largura de 3m, seguindo 0 mesmo alinhamento do
caminho existente.

78,40

PINTURA

Sudecap (Construgéo)

17.03.05

71

APLICAGCAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS

Proj. Arq.

Novos Muros: (x2)
Vista A= 171,88*2= 343,76 m?
Vista B= 102,81*2= 205,62 m?

Vista C+fundo do ossuario= 90,20*2+78,04= 258,44 m?
Vista D+lateral do ossuario= 77,47*2+5,32= 160,26 m?
Vista E= 62,97 m?

Vista E2= 80,82*2= 161,64 m?

Vista F= 30,92 m?

Vista G= 91,95*2= 183,9 m?

Ossuario= 96,40-(78,04+5,32)= 13,04m?
Carneiras tipo 1= 14,52*2= 29,04 m?
Carneiras tipo 2= 15,81*10= 158,10 m?
Carneiras tipo 3= 19,93 m?
Carneiras tipo 4= 20,86*53= 1105,58 m?

2733,20

Sudecap (Construgéo)

17.03.21

7.2

PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA)
- FACES EXTERNAS

m?

Proj. Arq.

Novos Muros: (x2)
Vista A= 171,88*2= 343,76 m?
Vista B= 102,81*2= 205,62 m?

Vista C+fundo do ossuario= 90,20*2+78,04= 258,44 m?
Vista D+lateral do ossuéario= 77,47*2+5,32= 160,26 m?
Vista E= 62,97 m?

Vista E2= 80,82*2= 161,64 m?

Vista F= 30,92 m?

Vista G= 91,95*2= 183,9 m?

Ossuario= 96,40-(78,04+5,32)= 13,04m?
Carneiras tipo 1= 14,52*2= 29,04 m?
Carneiras tipo 2= 15,81*10= 158,10 m?
Carneiras tipo 3= 19,93 m?
Carneiras tipo 4= 20,86*53= 1105,58 m?

Muros existentes: (x2)

B2=47,92*2= 95,84 m?

F2=47,92*2= 95,84 m?
H=14,89*2,2*2= 65,52 m?

2990,40

Setop

ED-50491

73

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

Proj. Arq.

8,03

Sudecap (Construgéo)

17.06.21

74

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (VAGAS DE
ESTACIONAMENTO)

m?

Proj. de paisagismo

Vagas de estacionamento:
Comprimento linear total=
(3,98+(2,45%7)+(4,24*6)+4,33+4,37+4,4+4,43+4 47+4 5+45)
Largura da faixa= 10cm

7,76

RJ Morais Engenharia e Arquitetura Ltda / CNPJ: 42.441.571/0001-01
Www.rjmorais.com.br / rjmorais@rjmorais.com.br / Fone: (37) 99182-8911
Rua Jarbas Ferreira Pires, 440, sala 102, Centro, Arcos/MG, cep 35.588-000



J Morais

Engenharia 5 Empresndimantos

8 INSTALACOES ELETRICAS
8.1 ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS
Sinapi(Insumos) 1872 [ 81.1 [CAIXAPVC 4Xx2" pc Proj. Elétrico 12,00
Sudecap (Insumos) 740808 | 8.1.2 J_CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" pc Proj. Elétrico 4,00
8.2 CABO UNIPOLAR (COBRE
Setop ED-48998 8.21 ISOL.PVC - 0,6/1KV 10 MM? - AMARELO m Proj. Elétrico 103,90
Setop ED-48998 8.2.2 ISOL.PVC - 0,6/1KV 10 MM? - BRANCO m Proj. Elétrico 104,30
Setop ED-48998 8.2.3 ISOL.PVC - 0,6/1KV 10 MM? - PRETO m Proj. Elétrico 143,10
Setop ED-49001 8.24 ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM? - AZUL CLARO m Proj. Elétrico 15,70
Setop ED-49001 8.2.5 ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM? - BRANCO m Proj. Elétrico 15,70
Setop ED-49001 8.2.6 ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM? - PRETO m Proj. Elétrico 15,70
Setop ED-49001 8.2.7 ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM? - VERDE-AMARELO m Proj. Elétrico 61,70
Setop ED-49004 8.2.8 ISOL.PVC - 0,6/1KV 25 MM? - AZUL CLARO m Proj. Elétrico 61,70
Setop ED-49004 8.2.9 ISOL.PVC - 0,6/1KV 25 MM? - BRANCO m Proj. Elétrico 61,70
Setop ED-49004 8.210 |ISOL.PVC - 0.6/1KV 25 MM? - PRETO m Proj. Elétrico 61,70
Setop ED-48992 8.2.11 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 4 MM? - BRANCO m Proj. Elétrico 103,00
Setop ED-48992 8.212 |ISOL.PVC -0.6/1KV 4 MM? - PRETO m Proj. Elétrico 103,00
Setop ED-48995 8.2.13 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 6 MM? - AMARELO m Proj. Elétrico 241,00
Setop ED-48995 8.214 |ISOL.PVC - 0.6/1KV 6 MM? - BRANCO m Proj. Elétrico 136.40
Setop ED-48995 8.2.15 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 6 MM? - PRETO m Proj. Elétrico 315,50
Sudecap (Insumos) 74.16.01 8.2.16 |ISOL.PVC -450/750V 1.5 MM? - AMARELO m Proj. Elétrico 9,40
Sudecap (Insumos) 74.16.01 8.2.17 [ISOL.PVC -450/750V 1.5 MM? - AZUL CLARO m Proj. Elétrico 9,80
Sudecap (Insumos) 74.16.01 8.2.18 |ISOL.PVC -450/750V 1.5 MM? - BRANCO m Proj. Elétrico 7.80
Sudecap (Insumos) 74.16.02 8.2.19 [ISOL.PVC -450/750V 2.5 MM? - AZUL CLARO m Proj. Elétrico 21,40
Sudecap (Insumos) 74.16.02 8.2.20 |ISOL.PVC -450/750V 2.5 MM? - PRETO m Proj. Elétrico 21,40
Sudecap (Insumos) 74.16.02 8.2.21 |ISOL.PVC -450/750V 2.5 MM? - VERDE-AMARELO m Proj. Elétrico 21,40
8.3 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR
Setop ED-49168 J_ 8.3.1 _|ALVENARIA 300X300X300MM, INCLUSIVE TAMPA, ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA pc Proj. Elétrico 38,00
8.4 DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO
Setop ED-5620 8.4.1 PLACA 2X4" INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA pc Proj. Elétrico 1,00
Setop ED-5618 8.4.2 [PLACA 2X4"PLACA C/FURO pc Proj. Elétrico 8,00
Setop ED-5620 8.4.3 PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNCAO pc Proj. Elétrico 1,00
Setop ED-5621 8.4.4 |PLACA 2X4" PLACA P/ 2 FUNCOES pc Proj. Elétrico 2,00
Setop ED-5626 8.4.5 S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 10A pc Proj. Elétrico 2,00
Setop ED-5626 8.4.6 S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A pc Proj. Elétrico 1,00
8.5 DISPOSITIVO DE COMANDO
Setop ED-49524 | 8.5.1 |RELE FOTOELETRICO 220V - 2000W C/ FOTOCELULA pc Proj. Elétrico 8,00
8.6 DISPOSITIVO DE PROTECAO
Sudecap (Construcédo) 11.19.09 8.6.1 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 10 A - 3 KA pc Proj. Elétrico 2,00
Setop 11.19.10 8.6.2 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 16 A - 3 KA pc Proj. Elétrico 2,00
Sudecap (Construcédo) 11.19.16 8.6.3 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 63 A - 3 KA pc Proj. Elétrico 1,00
Setop 11.19.16 8.6.4 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 63 A - 4,5 KA pc Proj. Elétrico 1,00
Setop 11.19.01 8.6.5 |DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 10 A -3 KA pc Proj. Elétrico 2,00
Setop. ED-15114 8.6.6 INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 25 A pc Proj. Elétrico 3,00
8.7 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL
Sudecap (Insumos) 74.01.15 8.71 ELETRODUTO LEVE 1" m Proj. Elétrico 26,20
Sudecap (Insumos) 74.01.14 8.7.2 [ELETRODUTO LEVE 3/4" m Proj. Elétrico 23,50
Setop ED-49311 8.7.3 ELETRODUTO PESADO 1.1/2" m Proj. Elétrico 171,20
Setop ED-49310 8.74 [ELETRODUTO PESADO 1.1/4" m Proj. Elétrico 345,40
Setop ED-49312 8.7.5 |ELETRODUTO PESADO 2" m Proj. Elétrico 15,70
8.8 ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE
Setop ED-49317 | 8.8.1 |ELETRODUTO GALVANIZADO, VARA 3,0M 3/4" m Proj. Elétrico 1,00
8.9 LUMINARIA E ACESSORIOS
Sinapi(Insumos) 12388 | 8.9.1 [POSTE DECORATIVO 2,40M pc Proj. Elétrico 27,00
Sinapi(Insumos) 14543 J_ 8.9.2 |SOQUETE BASE E 27 pc Proj. Elétrico 56,00
8.10 LAMPADAS LED
Sudecap (Construcédo) 11.60.20 8.10.1 |BULBO-A60 12 W pc Proj. Elétrico 4,00
Sudecap (Insumos) 74.38.27 8.10.2 [BULBO - A60 30 W PG Proj. Elétrico 2,00
Sudecap (Insumos) 74.38.29 8.10.3 |BULBO - A60 40 W pc Proj. Elétrico 50,00
Sinapi(Insumos) 39391 8.10.4 |REFLETORES 50 W pc Proj. Elétrico 8,00
8.11 MATERIAL P/ ENTRADA SERVICO
Setop ED-49440 8.11.1 |[ARMACAO SECUNDARIA ACO LAMINADO 1 ESTRIBO pc Proj. Elétrico 1,00
Sinapi(Insumos) 1098 8.11.2 |[CABECOTE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 3/4" pc Proj. Elétrico 1,00
Sudecap (Construcéo) 11.91.02 8.11.3 [CABO COBRE NU SECAO 10MM2 PG Proj. Elétrico 3,00
Sinapi(Insumos) 43130 8.11.4 |CABO DE ACO GALVANIZADO N° 14 BWG (RL 300G) kg Proj. Elétrico 0,50
Setop ED-48702 8.11.5 [CAIXA INSPECAO DE ATERRAMENTO 250X250X500MM pc Proj. Elétrico 1,00
Sinapi(Insumos) 406 8.11.6 [CINTA DE ALUMINIO PARA POSTE L=18MM, C=1,0M pc Proj. Elétrico 1,00
Setop ED-49343 8.11.7 |HASTE DE ATERRAMENTO ACO/COBRE D=15MM, COMPRIMENTO 2,4M pc Proj. Elétrico 1,00
Setop ED-51067 8.11.8 [HASTE PARA ARMACAO SECUNDARIA 16"X150" pc Proj. Elétrico 1,00
Setop ED-49443 8.11.9 |ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA pc Proj. Elétrico 1,00
Sinapi(Insumos) 5050 8.11.10 [PONTALETE DE TUBO FERRO GALVAN. PT1 (76") pc Proj. Elétrico 1,00

RJ Morais Engenharia e Arquitetura Ltda / CNPJ: 42.441.571/0001-01
Wwww.rjmorais.com.br / rjmorais@rjmorais.com.br / Fone: (37) 99182-8911
Rua Jarbas Ferreira Pires, 440, sala 102, Centro, Arcos/MG, cep 35.588-000




RJ Morais

Engenharia 5 Empresndimantos

Sinapi(Insumos) | 1169 | 8.11.11 |TAMPAO POSTE DE ACO 2. 1/2" | pc | Proj. Elétrico - 1,00

RJ Morais Engenharia e Arquitetura Ltda / CNPJ: 42.441.571/0001-01
Www.rjmorais.com.br / rjmorais@rjmorais.com.br / Fone: (37) 99182-8911
Rua Jarbas Ferreira Pires, 440, sala 102, Centro, Arcos/MG, cep 35.588-000



J Morais

Engenharia 5 Empresndimantos

Setop ED-48701 | 8.11.12 [TERMINAL DE ATERRAMENTO HASTE-CABO [ e | Proj. Elétrico | - 2,00
8.12 QUADRO DE MEDIGCAO - CEMIG
Setop ED-49212 8.12.1 |UNIDADE CONSUMIDORA INDIVIDUAL - EMBUTIR CM-2 - MEDIDOR POLIFASICO E DISJUNTOR - MEDICAO DIRETA DE ‘ pe | Proj. Elétrico _ 1,00
13.1KW A 47KVA
8.13 QUADRO DISTRIB. PLASTICO - EMBUTIR
Setop ED-49506 | 8.13.1 |[BARR.BIF., - DIN (REF. HAGER) CAP. 28 DISJ. UNIP. - IN PENTE 100A [ e | Proj. Elétrico ] - | 1,00
9 INSTALAEOES SANITARIAS
9.1 CARNEIRA - TIPO 1
9.1.1 ESGOTO - PVC ESGOTO
Sudecap (Insumos) 73.57.40 9.1.1.1 [TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM [ pc | Proj. Sanitario [ - | 2,00
9.1.2 ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO
Sinapi(Insumos) 42256 | 9.2 |FILTRO DE CARVAO GRANULADO ATIVADO [ e | Proj. Sanitario [ - | 2,00
Sudecap (Insumos) 89.06.27 | 9.1.2.2 |CONCRETO \ m? | Proj. Sanitario \ - | 10,00
9.1.3 VENTILACAO - PVC ESGOTO
Sinapi(Insumos) 3526 9.1.3.1 |JOELHO 90 50 MM pc Proj. Sanitario - 10,00
Sinapi(lnsumos) 3875 9.1.3.2 |LUVA SIMPLES 50 MM pc Proj. Sanitario - 2,00
Sinapi(Insumos) 9838 9.1.3.3 [TUBO PVC PONTA-BOLSA C/VIROLA 50 MM - 2" m Proj. Sanitario - 15,26
Sinapi(Insumos) 20068 9.1.3.4 [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2" m Proj. Sanitario = 1.20
Sinapi(Insumos) 7097 9.1.3.5 [TE SANITARIO 50 MM -50 MM pc Proj. Sanitario - 4,00
9.2 CARNEIRA - TIPO 2
9.2.1 ESGOTO - PVC ESGOTO
Sudecap (Insumos) 73.57.40 9.2.1.1 |TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM pc Proj. Sanitario = 10,00
Sinapi(Insumos) 9841 9.2.1.2 |[TUBO RiGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m Proj. Sanitario - 50,00
Sinapi(Insumos) 9840 9.2.1.3 _[TUBO RiGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" m Proj. Sanitario - 50,00
9.2.2 ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO
Sinapi(Insumos) 42256 | 9.2.24 |FILTRO DE CARVAO GRANULADO ATIVADO [ o | Proj. Sanitario [ - | 10,00
Sudecap (Insumos) 89.06.27 | 9.2.2.2 |CONCRETO \ m? | Proj. Sanitario \ - | 50,00
9.2.3 VENTILACAO - PVC ESGOTO
Sinapi(Insumos) 3526 9.2.3.1 |JOELHO 90 50 MM pc Proj. Sanitario - 80,00
Sinapi(Insumos) 20141 9.2.3.2 [JUNCAO SIMPLES 50 MM - 50 MM pc Proj. Sanitario - 10,00
Sinapi(Insumos) 9838 9.2.3.3 [TUBO PVC PONTA-BOLSA C/VIROLA 50 MM - 2" m Proj. Sanitario - 87,40
Sinapi(Insumos) 7097 9.2.3.4 |TE SANITARIO 50 MM -50 MM pC Proj. Sanitario - 10,00
9.3 CARNEIRA - TIPO 3
9.3.1 ESGOTO - PVC ESGOTO
Sudecap (Insumos) 73.57.40 9.3.1.1 |[TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM pc Proj. Sanitario - 1,00
Sinapi(Insumos) 9841 9.3.1.2 [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m Proj. Sanitario - 5,00
Sinapi(Insumos) 9840 9.3.1.3_[TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" m Proj. Sanitario - 5,00
9.3.2 ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO
Sinapi(Insumos) 42256 | 9.3.21 |FILTRO DE CARVAO GRANULADO ATIVADO [ pc | Proj. Sanitario | - | 1,00
Sudecap (Insumos) 89.06.27 | 9.3.2.2 |CONCRETO [ me | Proj. Sanitario | - | 5,00
9.3.3 VENTILACAO - PVC ESGOTO
Sinapi(Insumos) 1968 9.3.3.1 |CURVA 45 LONGA 50 MM pc Proj. Sanitario - 1,00
Sinapi(Insumos) 3526 9.3.3.2 |JOELHO 90 50 MM pc Proj. Sanitario - 12,00
Sinapi(Insumos) 9838 9.3.3.3 |TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" m Proj. Sanitario - 24,24
Sinapi(Insumos) 7097 9.3.3.4 [TE SANITARIO 50 MM -50 MM pc Proj. Sanitario - 8,00
9.4 CARNEIRA - TIPO 4
9.4.1 ESGOTO - PVC ESGOTO
Sudecap (Insumos) 73.57.40 9.4.1.1 _|[TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM pc Proj. Sanitario - 53,00
Sinapi(Insumos) 9841 9.4.1.2 |[TUBO RiGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m Proj. Sanitario - 265,00
Sinapi(Insumos) 9840 9.4.1.3 _[TUBO RiGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" m Proj. Sanitario - 265,00
9.4.2 ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO
Sinapi(Insumos) 42256 | 9.4.21_|FILTRO DE CARVAO GRANULADO ATIVADO [ pc | Proj. Sanitario T B T 53,00
Sudecap (Insumos) 89.06.27 | 9.4.2.2 |CONCRETO [ m | Proj. Sanitario | 1%1°0,764*0,05 | 9,67
9.4.3 VENTILACAO - PVC ESGOTO
Sinapi(Insumos) 3526 9.3.3.1 |[JOELHO 90 50 MM pc Proj. Sanitario - 689,00
Sinapi(Insumos) 20141 9.3.3.2 [JUNCAO SIMPLES 50 MM - 50 MM pc Proj. Sanitario - 53,00
Sinapi(Insumos) 9838 9.3.3.3 [TUBO PVC PONTA-BOLSA C/VIROLA 50 MM - 2" m Proj. Sanitario - 1293,20
Sinapi(Insumos) 7097 9.3.3.4_|TE SANITARIO 50 MM -50 MM b Proj. Sanitario - 371,00
10 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
Setop ED-50266 | 10.1 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m? | area a ampliar - | 1804,46
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