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1. INTRODUCAO

O presente memorial descritivo € parte integrante de um contrato de servico de
desenvolvimento de projetos para o Cemitério Municipal solicitada pela Prefeitura Municipal de
Cedro do Abaeté — MG, inscrita no CNPJ sob o n.° 18.296.657/0001-03, com sede administrativa na
Rua Coronel José Lobato, 879, B. Centro, na cidade de Cedro do Abaeté, Minas Gerais, neste ato
representado pelo Sr. Luiz Antdnio de Sousa, Prefeito Municipal do Municipio de Cedro do Abaeté, e
tem como objetivo, descrever, orientar e esclarecer quanto aos detalhes construtivos gerais do projeto
que sera executado na Rua Rio Indaia, Cedro do Abaeté-MG.

2. DADOS DA OBRA

Este item apresenta todas as caracteristicas da edificagdo em questdo:

a) Obra: Cemitério Municipal;

b) Local: Rua Rio Indaia, Cedro do Abaeté-MG.

C) Proprietério: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
d) Responsabilidade técnica:

Projeto Arquitetonico/ Estrutural/ Elétrico
Eng. Civil Jodo Rafael Bueno de Morais Lopes — CREA: MG-235527/D

Planilha Orcamentaria/ Cronograma Fisico-Financeiro:
Eng. Civil Jodo Rafael Bueno de Morais Lopes — CREA: MG-235527/D

3. SERVICOS PRELIMINARES
Neste item serdo descritos os servigos que servirdo de apoio ao inicio da obra.
3.1.Placa de obra

Enquanto durar a execucdo das obras, instalagdes e servigos, a colocacdo € manutencao de
placas visiveis e legiveis ao publico serdo obrigatorias, contendo todas as informagdes pertinentes a
execugao, tais como: nome da obra em execucao, empresa executora, profissional responsavel, nimero
de registro da empresa e do profissional e a drea total da obra.

A placa deverd ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal ao
empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizagao.

3.2. ART de execucio

O profissional responsavel pela execucdo da obra terd que preencher uma Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), com os servigos a serem realizados e estando em acordo com as
anotagdes de projeto, responsabilizando-se pela execugao do mesmo.
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3.3. Deposito em canteiro de obras

Aluguel de container, incluindo mobilizag¢do e desmobilizagdo, para a guarda de equipamentos
e materiais garantindo maior seguranga na obra.

3.4. Aterro e desaterro do terreno

De acordo com os Projetos Arquitetdnico e Estrutural, o projeto sera implantado aproveitando
ao maximo o desnivel natural do terreno, sendo necessario o aterro/desaterro apenas em alguns pontos
especificos (como na locagdo das carneiras). Sendo assim, deve ser aterrado/desaterrado conforme
indicado nos Projetos Arquitetonico e Estrutural. Essa etapa devera ser executada por profissionais
capacitados a operar o maquinario necessario. Nas extremidades do terreno sera necessario a execucao
do muro de arrimo para contengdo dos terrenos que fazem divisa e do proprio terreno do cemitério.

3.5.Demolicdes e retiradas

O muro da fachada principal, em toda sua extensdo (exceto na capela velorio) sera demolido
para execu¢do de um novo muro, conforme especificado em projeto. O muro em torno da capela
veldrio permanecera sem alteracao.

Na imagem 01, do item 4 deste memorial, ¢ especificada as dreas de muros a serem demolidas
e construidas/reconstruidas. Na mesma imagem, encontramos a especificacdo de onde teremos muro
de conten¢ao em concreto armado.

Para o estacionamento, também serd necessario a demoli¢ao de parte da calgada.

As demoligdes deverao ser feitas cuidadosamente, por profissionais capacitados a operarem o
maquindrio necessario, como marteletes pneumaticos. Para isso, deverdo ser tomadas medidas
adequadas para prote¢do contra danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescri¢des da
Norma Regulamentadora NR 18 — Condic¢des de Trabalho na Industria da Construgao inclusive as

demais NR’s. Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecdo Individual
(EPI).

3.6. Limpeza do terreno

Antes do inicio da execucdo dos demais itens, deverd ser feita a limpeza do terreno, nas
imediacdes dos pontos onde serdo executadas as obras. Tal limpeza consiste da retirada de qualquer
vegetacdo rasteira e materiais resultantes das demoli¢des realizadas para descarte em local apropriado.

4. MURO DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO

O muro de contenc¢ao sera concebido como muro de arrimo escalonado em alvenaria de blocos
de concreto, conforme projeto anexo. Na imagem a seguir temos a identificagdo dos trechos onde tera
o muro de arrimo.
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::CAPELA_. CEMITERIO
— AREA OCUPADA

R

I \{URO GRADIL - A SER DEMOLIDO E RECONSTRUIDO

MURO ENTORNO/GRADIL CAPELA VELORIO - NAO SERA ALTERADO

I MURO/ARRIMO A SER DEMOLIDO E RECONSTRUIDO

e MUROJARRIMO A SER CONSTRUIDO RUA A

MURC A SER DEMOLIDO ATE O NIVEL DO ATERRO
E UM NOVO MURO DE ARRIMO SERA CONSTRUIDO
PARALELO AQ ATUAL

Imagem 01 — especificaciio de area de muros para demolicio e construgao/reconstrucio

4.1. Generalidades

Esta secdo trata das etapas referentes a execugao das estruturas de concreto armado, de acordo
com o projeto executivo, incluindo material e equipamentos para fabricagdo, transporte, langamento,
acabamento, cura e controle tecnoldgico.

As tensoes caracteristicas dos concretos empregados nesta obra, designados pela notagao “fck”,
correspondem aos valores que apresentam probabilidade de 5% de ndo serem atingidos.

O concreto sera composto de cimento, agua, agregados e qualquer componente, a critério da
fiscalizagdo e por conta da Empreiteira, tal como: incorporador de ar, redutor de agua, retardador de
pega, impermeabilizante, plastificante ou outro que produza propriedades benéficas comprovadas em
ensaios laboratoriais e aprovados pela fiscalizag@o. Estes produtos devem assegurar:
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e Trabalhabilidade compativel com as necessidades de lancamento;

e Homogeneidade em todos os pontos da massa;

e Apresentar, apés o lancamento, compacidade adequada e, ap6s a cura, durabilidade,
impermeabilidade e resisténcia mecanica conforme projeto estrutural.

O concreto e materiais componentes deverdo possuir caracteristicas que atendam as Normas
e especificagdes ABNT. Em casos de omissao ou nao aplicabilidade, prevalecem as exigéncias de
outras normas e especificagdes de acordo com a fiscalizacao.

A Empreiteira deverd, obrigatoriamente, dispor para consulta em canteiro de obras de um
conjunto completo das normas da ABNT relativas ao concreto armado, em especial a ABNT NBR
14931:2004 — Execucao de Estruturas de Concreto: procedimento.

4.2.Fundacoes

Todas as estruturas das fundacdes serdo executadas em concreto armado ¢ suas dimensoes
serdo de acordo com o projeto devidamente aprovado e o concreto a ser utilizado tera fck minimo de
20 MPa.

As fundagdes serdo do tipo profundas, em estaca broca, com didmetro de 40cm, armadas e
concretadas conforme especificacdes contidas no projeto estrutural

As vigas de fundacido serdo respaldadas ao nivel estabelecido em projeto. Os fustes dos pilares
tém seu arrasamento junto ao nivel de apoio das vigas de fundacdo, nas quais deverdo ser deixadas
mantidas as esperas para os pilares de travamento do muro. Todas as superficies de concreto das
fundagdes que ficarem aparentes deverao receber camadas de impermeabilizagao.

4.3.Execucao do muro

As paredes do muro serdo com blocos de concreto classe A, resistentes e uniformes, com
espessura de projeto, com amarragdes em vigas e pilares. Os mesmos deverdo ser assentados com
argamassa, preenchidos com concreto estrutural e armados vertical e horizontalmente com barras de
aco conforme projeto de estruturas de modo a reforcar e aumentar a rigidez do paramento.

4.4, Materiais constituintes do concreto
4.4.1. Cimento

Serd empregado cimento tipo Portland comum ou pozolanico classe 32 de acordo com as
prescrigoes da NBR 5732 (comum) e NBR 5736 (pozolanico) da ABNT.

O armazenamento no canteiro de obra, em sacos de 50kg, serd realizado em local de fécil
acesso, isento de infiltragdo de 4dgua, ventilado e sem contato com o terreno. Em condi¢des normais,
as pilhas serdo compostas de no maximo 10 sacos e somente serdo abertos no momento de seu uso.

Nao serdo aceitos nos casos em que sua embalagem estiver danificada ou quando apresentar
sinais de inicio de hidratacdo (empedramento).

4.4.2. Agregado Miudo

Areia quartzo com dimensdo igual ou inferior a 4,8mm, atendendo aos requisitos de
granulometria, porcentagem maxima de argila, materiais organicos, mal pulverulentos e ensaios de
qualidade constantes na NBR 7211:Agregado para Concreto, da ABNT.
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4.4.3. Agregado Graudo

Os agregados a serem usados nao deverdao conter materiais deletérios € ndo serem reativos.
Serdo dispensados destes ensaios os materiais que ja tiverem uso consagrado.

Seus graos deverdo ser resistentes, duros e estdveis e poderdo ser de pedra britada, seixos
rolados, ndo britados, de dimensdo superior a 4,8mm, atendendo a NBR 7211: Agregado para
Concreto, da ABNT.

A estocagem serd feita evitando a contaminagao do material por agregados de diferentes tipos
e procedéncia, de maneira a preservar sua composi¢cao granulométrica original.

4.4.4. Agua

Devera ser doce, isenta de substancias estranhas e nocivas como silte, 6leo, sais ou matéria
organica em propor¢des que comprometam a qualidade do concreto.
Ser4 submetida a analise laboratorial, conforme especificagdo da NBR 6118.

4.4.5. Aditivo

Seu uso sera restrito a casos especialmente necessarios sob autorizagdo e orientagdo da
fiscalizacdo. Nestes casos, deve-se observar rigorosamente as prescricdes do fabricante e realizar
ensaios de laboratorio para determinar seu teor e eficiéncia.

4.5. Acos

Para as armaduras, serdo empregadas barras de aco de secdo circular, de diversas bitolas do
tipo CA-50/CA-60 conforme indicagdo do projeto estrutural.

Serao observados os numeros de camadas, diametros de dobramento, espagamento e bitola dos
diversos tipos de barras. Estas serdo amarradas com arame preto n° 16 ou 18. Deverao ser cortadas e
dobradas de acordo com os detalhes do projeto.

Antes e depois da colocagdo em posi¢do, a armadura devera estar perfeitamente limpa, sem
ferrugem, pintura, graxa, terra, cimento ou qualquer outro elemento que possa prejudicar sua aderéncia
ao concreto ou sua conservagao.

A impureza sera retirada com escova de ago ou qualquer tratamento equivalente.

4.6.Formas

Serdo executadas rigorosamente conforme dimensdes indicadas em projeto, com material de
boa qualidade e adequado ao tipo de acabamento da superficie do concreto por ele envolvido.

Antes do inicio da concretagem, as formas serdao molhadas até sua saturagdo, e o excesso de
agua sera escoado até furos nas formas, que serdo vedados em seguida.

As juntas serdo vedadas e a superficie em contato com o concreto devera estar isenta de
impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento.

O emprego de aditivos especiais, aplicados nas paredes internas das formas para facilitar a
desforma, somente poderdo ser utilizados, mediante aprovacao prévia da fiscalizagdo e de forma a ndo
produzir manchas ou alteragdes no aspecto externo das pegas.
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4.6.1. Retirada de Formas

As formas nao deverao ser retiradas, antes de decorridos os seguintes prazos:

a) 3 dias, para as faces laterais;

b) 14 dias, para a face inferior com pontalete bem encunhado;

¢) 21 dias para face inferior com pontalete.

O pontalete que permanecer apds a desforma, ndo devera produzir esfor¢o de sinal contrario
ao do carregamento ao qual a estrutura foi projetada para evitar o aparecimento de trincas ou
rompimento.

4.7.Cura e Protecao

Enquanto ndo for atingido endurecimento satisfatorio, o concreto sera protegido de chuva
torrencial, agentes quimicos, choque e vibracdo com intensidade que possa produzir fissura na massa
ou nao aderéncia da armadura ao concreto.

A cura do concreto devera ser cuidadosa, devendo ser molhado de forma abundante, depois de
endurecido.

A protecdo contra a secagem prematura visa evitar ou reduzir os efeitos da retracdo por
secagem e fluéncia, ao menos durante os primeiros sete dias apos o lancamento. Esta sera realizada
mantendo-se umedecida a superficie, através da utilizacdo de pelicula impermedvel, ou ainda o
emprego de mantas hidréfilas.

O tempo de cura podera ser aumentado, de acordo com a natureza do cimento da obra.

Compostos quimicos somente poderdo ser empregados com aprovacdo da fiscalizagdo.

4.8. Impermeabilizacao

A parte interna do muro que tem contato com o solo e com o dreno serd impermeabilizada em
toda a sua extensdo. Os revestimentos internos sdo compostos por chapisco 1:3 e reboco massa Unica
1:4 que tera aditivo impermeabilizante e, os rebocos também receberdo a aplica¢do de 2(duas) demaos
com emulsdo asféltica a base de agua. Devera ser observado o tempo de cura do material para cada
demao e, o local a ser impermeabilizado deve ser limpo, livre de sujeiras.

4.9, Drenos

O dreno sera executado com uma camada de 20cm de brita n° 1, junto a0 muro, com uma manta
de Bidim, conforme os detalhes indicados no projeto Estrutural.

Sera instalado na altura da viga baldrame canaletas para coletar d4gua do solo, direcionando a
agua para fora do arrimo com tubulagao de 100 mm.

4.10. Vistoria e manutencio da obra

O muro devera sofrer vistorias periddicas para avaliar a estrutura durante a execugdo. Nesta
deverao ser avaliadas a presenca de possiveis alteragcdes que acontegam na obra devendo-se neste caso
consultar o projetista para proceder a devida analise.
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4.11. Reaterro

O reaterro da cava da fundagdo do muro de contengdo ndo podera ser efetuado sem prévia
fiscalizacdo. Devera ser realizada a compactacado manual ou mecanizada (compactador de solo tipo
sapo) do aterro em camadas de no maximo 40,0 cm.

Caso o material da vala for inadequado ao reaterro, devera ser trazido material de jazida, para
efetuar o mesmo.

5. ALVENARIA DE VEDACAO (MURO DE CONTENCAO)

Toda a extensao do muro de contengao em concreto armado sera feito até a altura do aterro do
terreno, conforme Projeto Estrutural. Acima da contencdo sera feito a alvenaria de vedagdo composta
por blocos de concreto de 14x19x39cm em conformidade com as normas, com juntas horizontais
totalmente uniformes e preenchidas com espessura prevista em projeto, assentados com argamassa
mista de cimento, cal e areia no traco 1:2:8 revolvidos até obter-se mistura homogénea e preenchidos
com concreto de fck =20 mpa. A espessura da argamassa de assentamento ndo podera ultrapassar 1,5
cm. Todas as fiadas do muro serdo perfeitamente alinhadas, niveladas, aprumadas, sendo que as
paredes deverao ser levantadas uniformemente.

Em ambas as faces da alvenaria de vedacdo (externo e interno) o acabamento sera em reboco e
pintura com tinta acrilica da linha premium, da Coral ou Suvinil, na cor branca.

6. MURO DA FACHADA PRINCIPAL E GRADIL

Para a fundagdo do muro da fachada principal, serdo executadas estacas broca e utilizados
blocos de concreto vazado, com espessura de 14cm, conforme detalhado no Projeto Estrutural. A
escavacdo, transporte e retirada do material escavado para a fundacdo, serd feita por profissionais
capacitados a operar os maquinarios necessarios.

Para a vedagao, serdo utilizados blocos de concreto de 14x19x39cm em conformidade com as
normas, com juntas horizontais totalmente uniformes e preenchidas com espessura prevista em projeto,
assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no trago 1:2:8 revolvidos até obter-se mistura
homogénea e preenchidos com concreto de fck = 20 mpa. A espessura da argamassa de assentamento
ndo podera ultrapassar 1,5 cm. Todas as fiadas do muro serdo perfeitamente alinhadas, niveladas,
aprumadas, sendo que as paredes deverao ser levantadas uniformemente.

Na altura de 120cm, serdo colocados detalhes em balaustres de concreto, conforme detalhado no
Projeto Arquitetonico. A altura total do muro sera de 220cm. Em ambas as faces do muro (externo e
interno) o acabamento serd em reboco e pintura com tinta acrilica da linha premium, da Coral ou
Suvinil, na cor branco. Os balaustres também serdo pintados na mesma cor.

O portdo da entrada principal serd em metalon e segue o0 mesmo padrdo de modelo do existente
na entrada da capela velorio. O mesmo sera pintado com tinta automotiva na cor branca.

A placa acima do portdo da entrada principal serd em ACM com acabamento brilhante, sendo
o corpo da placa na cor preta e a escrita “CEMITERIO MUNICIPAL” na cor branca.

7. CARNEIRAS

Para a fundagdo das carneiras, serdo executadas sapatas isoladas conforme especificado no
Projeto Estrutural. Para a estruturagdo das lajes de apoio dos jazigos, serdo usadas vigotas trelicadas e
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lajotas ceramicas, ¢ para a vedacdo das carneiras serdo usados blocos de concreto com fundo
preenchido. Todo o detalhamento esta representado no Projeto Estrutural.
Serao construidos quatro tipos de carneiras, sendo:

e Tipo 1: carneira com trés andares, sendo uma vaga por andar. S3o duas carneiras deste
modelo, sendo trés vagas por carneira, totalizando seis vagas; conforme especificado
no Projeto Arquitetonico;

e Tipo 2: carneira com duas vagas, por andar, sendo trés andares. Sdo dez carneiras nesse
modelo, sendo seis vagas por carneira, totalizando 60 vagas, conforme especificado no
Projeto Arquitetonico;

e Tipo 3: carneira com duas vagas no primeiro ¢ segundo pavimento, € uma vaga no
pavimento térreo. Serd apenas uma carneira neste modelo, totalizando cinco vagas,
conforme especificado no Projeto Arquitetonico;

e Tipo 4: carneira com quatro vagas no primeiro e segundo pavimento, e duas vagas no
pavimento térreo. Sd@o 53 carneiras neste modelo, sendo dez vagas por carneira,
totalizando 530 vagas, conforme especificado no Projeto Arquitetdnico.

No total serdo 601 novos jazigos, conforme especificado em projeto.

Para a vedagdo das portas de acesso aos jazigos, serdo utilizados tijolos macigos requeimados,
com espessura de Scm, inclusive argamassa para assentamento.

O acabamento externo sera em reboco e pintura com tinta acrilica da linha premium, da Coral
ou Suvinil, na cor branca. E nas faces internas, o acabamento sera aparente, sem reboco nem pintura.

8. OSSUARIO

Para a fundagdo do Ossudrio, serdo executadas estacas broca juntamente com blocos de
concreto vazado, com espessura de 14cm, conforme detalhado no Projeto Estrutural. Na estruturacao
das lajes de apoio dos jazigos, serdo usadas vigotas trelicadas e lajotas cerdmicas, e para a vedagdo
(laterais e frente) serdo usados blocos de concreto com fundo preenchido. Todo o detalhamento esta
representado no Projeto Estrutural. A vedagdo do fundo do ossuério ¢ o muro de divisa do terreno,
conforme especificado no Projeto Arquitetonico e estrutural.

Conforme o Projeto Arquitetdnico, o ossudrio possui 4 andares, com 32 jazigos por andar,
totalizando 128 jazigos.

Para a vedagdo das portas de acesso aos jazigos, serdo utilizados tijolos macigos requeimados,
com espessura de Scm, inclusive argamassa para assentamento.

O acabamento externo sera em reboco e pintura com tinta acrilica da linha premium, da Coral
ou Suvinil, na cor branca. E nas faces internas, o acabamento sera aparente, sem reboco nem pintura.

9. PISO
9.1. Circulacao central de acesso ao cemitério

Devera ser executada a regularizagdo e compactacdo da faixa de circulagdo central, e em
seguida, serd colocada uma camada de brita e telas soldadas em ago CA/60 5.0mm para receber o piso
de concreto com espessura de 7cm

Para acabamento, o piso receberd uma camada de 3cm de argamassa 1:3 desempenada, com
acabamento texturizado a rolo antiderrapante e o acabamento sera aparente.
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9.2. Circulacao entre as carneiras

A pavimentagdo para circulagdo entre a carneiras permanecera sendo o solo natural do terreno,
sendo 0 mesmo apenas compactado. A compactacdo devera ser feita por profissionais capacitados a
operar 0 maquindrio necessario para a compactagao.

10. ESTACIONAMENTO

Sera feita a demoli¢dao no passeio existente para a locagao de 07 vagas de estacionamento em
angulos de 30°, de acordo com o layout do Projeto Arquitetonico. Em seguida serdo reconstruidas as
sarjetas € meio-fio e a demarcacao das vagas sera feita com tinta acrilica de demarcacao viaria na cor
amarela.

11. IMPERMEABILIZACAO

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da constru¢ao (tanto em concreto quanto em
alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverdo estar completamente secas, asperas ¢ desempenadas.

Deverao ser aplicadas a brocha ou vassourao, uma demao de penetragao (bem diluida) e duas
de cobertura, ap6s a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundagdo, a menos de orientacdo contraria da fiscalizagdo, deverdao ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas e/ou
blocos em cada uma das faces laterais.

12.  INSTALACOES ELETRICAS

E de responsabilidade da empresa o fornecimento e instalacio do padrio de energia. As
instalagdes elétricas serdo executadas de acordo com as normas técnicas da ABNT e com as normas
da Companhia Concessionaria de Energia Elétrica, obedecendo ao Projeto. Toda instalagcdo devera ser
testada antes de ser entregue.

13. ILUMINACAO

No decorrer do acesso central, desde a entrada no portao principal e em toda a area nova do
cemitério, serdo colocados postes com dois bulbos, com altura de 240cm cada um, conforme
especificado no Projeto Elétrico.

14. ACEITACAO

Para aceitacdo da obra, toda etapa devera ser fiscalizada e possuir acervo fotografico
confirmando a correta execucdo do servico. O agente fiscalizador e o proprietario deverdo ser
previamente informados antes de cada servigo especifico para evitar falhas e garantir a total seguranca
da obra. Caso o servico seja realizado sem aviso prévio e conferéncia do agente fiscalizador ou do
proprietario, os mesmos terdo o direito de requerer evidencias concretas de que o mesmo foi realizado
conforme especificado em projeto e memorial. Permanecendo a duvida sobre a qualidade do servigo
prestado, o mesmo devera ser refeito, por conta e reponsabilidade da empresa executora.
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15. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra sera considerada concluida quando todos os servigos estiverem acabados, estando o
local completamente limpo. Sera de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material
e limpeza do local de trabalho.

Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados SEMANALMENTE com todo cuidado
a fim de nao se danificar os elementos da construgao.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificagdo final do funcionamento e
condigoes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar
os danos verificados.

16. SERVICOS FINAIS

A obra sera considerada concluida quando todos os servigos estiverem acabados, estando o
local completamente limpo e livre de entulhos, manchas de tinta e argamassa, em condi¢des de receber
vistoria final. Todos os materiais e servigos deverao obedecer as normas e especificagdes da ABNT.

Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condi¢des atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios,
bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisorio
Parcial, emitido juntamente com a Gltima medigao.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e os servigos por sua conta e risco, até¢ a lavratura
do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢gdes de conservagao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apos a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisoério”, se os servigos de corre¢do das anormalidades por ventura verificadas forem executados e
aceitos pela Fiscalizacdo ou pela Comissdo, e comprovado o pagamento da contribuicao devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execucao das obras e dos servicos, serd lavrado o “Termo de
Recebimento Definitivo”. O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675

Arcos/MG, 08 de maio de 2024.

JOAO RAFAEL BUENQO  Assinado de forma digital por
JOAO RAFAEL BUENO DE MORAIS
DE MORAIS LOPES:10369274660

LOPES:10369274660 Dados: 2024.05.10 14:58:56 -03'00'

RJ Morais Engenharia e Arquitetura Ltda.
CNPJ 42.441.571/0001-01
Jodo Rafael Bueno de Morais Lopes
Engenheiro Civil
CREA — MG 235527/D
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