Morais

Engenharia e Empreendimentos

PLANILHA DE CUSTOS

DATA = FEVEREIRO DE 2024

Data-Base (més de ref.): SINAPI/DEZ 2023 -
SETOP/AGO 2023 - SUDECAP/OUT 2023

AMPLIAGAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E RECONSTRUGAO DOS MUROS DE DIVISA

Observagao:
Composigao do BDI

BDI=

20,30%

waltd Morais ™ [} 5cAL: RUA RIO INDAIA, CEDRO DO ABAETE - MG conforme parametros do 1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x (1+L)
- Acoérdao
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE - MG 2622/2013 do TCU (1-(1+ CPRB))
- " PREGO DE CUSTO PREGO DE CUSTO COM BDI
CODIGO | ITEM DISCRIMINAGAO UN | QUANT. 52N, PR. TOTAL PR. UNIT. PR. TOTAL
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 19.498,21 RS 23.456,56
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM
ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25
: MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAGAO| _,
Setop BD-16660 | 1.1 e bl ACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA cOM| ™ 450 R$ 310,26 R$1396,17 R§373,25 R$1.679,61
REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS
Setop CREA/MG | 1.2 |ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXECUCAO / EMISSAO DE CAT vb | 1,00 R$ 262,55 RS 262,55] RS 315,85 RS 315,85
Sudecap (Insumos) | 89.50.02 | 1.3 |CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO més| 8,00 R$ 730,00 R$ 5.840,00] R$ 878,20 R$ 7.025,59
i MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO
Setop ED-50137 | 14 |- ARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER un | 1,00 | R§1.568,04 R$ 1.568,04| RS 1.886,37 R$ 1.886,37
Sudecap (Construgao) | 01.10.01 | 1.5 |BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO més| 8,00 RS 680,00 R$ 5.440,00] R$ 818,05 R$ 6.544,38
] FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAGAO), INCLUSIVE RODIZIOS, EXCLUSIVE|mxm
Setop ED-9076 | 1.6 |\ o8 SEM E DESMONTAGEM ’ ae| 23360 R$ 20,00 R$4.672,000  R$ 24,06 R$ 5.620,47
Setop ED-9077 | 1.7 XSS/L?A(EEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO " o) RS 1094 R$31945| RS 1316 RS 364,30
2 DEMOLIGCOES E REMOGOES R$ 7.192,06 R$ 8.652,12
DEMOLICAO MANUAL DE CONSTRUGAO EM ALVENARIAS DE VEDAGAO, COM ESPESSURA MAXIMA DE 15CM,
Setop ED-28338 | 2.1 |INCLUSIVE REMOCAO COM REAPROVEITAMENTO DE ESQUADRIAS, AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE| m? | 438,54 R$ 16,40 R$7.192,06| R$19,73 R$ 8.652,12
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO/REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL
3 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA RS 1.103.773,78 RS 1.327.852,35
LOCAGAO DE OBRA COM GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO
Setop ED-17989 | 3.1 | 5%y, INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA MARCAGAO DE PONTO TOPOGRAFICO m | 63221 R$ 53,98 R$34.12643)  R$64.94 R$ 41.054,48
Setop ED-29802 | 3.2 |PERFURACAO MECANICA DE ESTACA TIPO TRADO ROTATIVO m° | 66,61 R$ 98,73 R$ 6.576,41] RS 118,77 R$ 7.911,49
Setop ED-51107 | 3.3 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m* | 631,97 R$ 67,39 R$ 42.588,46|  R$ 81,07 R$ 51.234,40
Setop ED-51093 | 3.4 |APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE m? | 596,30 R$ 22,72 R$ 13.547,94]  R$ 27,33 RS 16.298,32
Setop ED-8471 | 3.5 |FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) m? | 1306,15 RS 46,62 R$ 60.892,81] _ R$ 56,08 R$ 73.254,74
Setop ED-49813 | 3.6 |LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE m® | 17,89 RS 173,46 R$ 3.103,03] RS 208,67 RS 3.732,98
Setop ED-48298 | 3.7 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, INCLUSIVE ESPACADOR kg | 31105,90 R$ 11,89] R$369.849,15|  R$ 14,30] RS 444.932,71
Sudecap (Insumos) | 89.06.28 | 38 Eazrg/:\mgmg DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANGAMENTO, ADENSAMENTO| . [ o R$550.00| RS 303.26650| R$66166| R$473.104.05
Sudecap (Construgdo) | 00.12.01 | 3.9 EI“NA'/I;LI;IEf\RiOM TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL| | - o RS 17.25 R$27.00372| R 2073 RS 32.485.78
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL SOBRECARGA DE 200 KG/M2,| _,
Sudecap (Insumos) 3743 3.10 VAO ATE 3.50 M APLICADA NO OSSUARIO E CARNEIRAS m? | 2451,66 R$ 62,32 R$ 152.787,45 R$ 74,97 R$ 183.805,03
Setop ED-8145 | 3.11 |JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 20 MM APLICADA NOS MUROS m? | 3,76 R$ 8,48 R$31,90 R$ 10,20 RS 38,38
4 ALVENARIAS RS 201.985,35 RS 242.990,66,
i} ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA|
Setop ED-48192 | 41 |5 o0 oo\ TAMENTO m? | 1634,26 R$73,07| R$119.41538| R$87,90| R$ 143.658,05
. CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE| _,
Sudecap (Construgéo) | 14.05.05 4.2 CONCRETO COM COLHER. PREPARO MECANICO (EXTERNO) ) m? | 2733,20 R$ 8,53 R$ 23.314,20 R$ 10,26 R$ 28.047,24
Sudecap (Construgao) | 14.0561 | 4.3 ;EE%?\E% SEDE“;'(T’;%@'\)"ASSA' TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO| |, | 573300 | Rg21,68| R$50.25578| R$26,08] RS 71.285,37
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5 ESQUADRIAS RS 35.476,52 RS 42.678,65
Setop £D48226 | 54 ﬁk\g\ﬁgé/\%i R\/{\EESASCEAI\IOT Af\:ﬂ(;l\'ngglJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. 5CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE[ . T ..., RS 77,01 R$ 2521360|  R$ 92,64 RS 30.332,35
Sudecap (Construcdo) | 14.05.61 | 5.2 |REBOCO TIPO MASSA FINA COM ARGAMASSA 1:7 m? | 327,41 RS 21,68 R$7.09821]  R$ 26,08 R$ 8.539,22
Setop ED-50983 | 5.3 |PORTAO DE GRADE, EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA m? | 803 R$ 394,10 R$ 3.164,62] RS 474,11 R$ 3.807,08
6 PISOS RS 4.588,27 RS 5.519,74
Setop ED-49813 | 6.1 |LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL m | 235 RS 173,46 R$ 407,98 R$ 208,67 R$ 490,80
PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAGAO, ACABAMENTO RUSTICO,
Setop ED-9317 | 6.2 |ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE| m? | 78,40 R$ 53,32 R$4.18029|  R$ 64,14 R$ 5.028,93
DILATAGAO
7 PINTURA RS 51.560,39 RS 62.027,74
Sudecap (Construgdo) | 17.03.05 | 7.1 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS m? | 2733,20 RS 3,23 RS 8.828,24 RS 3,89 R$ 10.620,47
Sudecap (Construgao) | 17.0321 | 7.2 |PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMAOS , EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICACORRIDA| | 5900 40 RS 14,14 RS 42.28426|  R$ 17,01 RS 50.868.44
(PVA) - FACES EXTERNAS _ _
Setop £D-50491 | 7.3 /Iill\l‘\l;ggéR%%l\l/I\;\é_TE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO| .| 4og RS 36,70 R$20470| R$44.15 RS 354,53
Sudecap (Construgéo) | 17.0621 | 7.4 |7'NTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR (VAGAS DE| . | 7¢ RS 19.75 R$ 15320| R$2376 RS 184,30
ESTACIONAMENTO)
8 INSTALACOES ELETRICAS RS 62.267,44 RS 74.908,44
8.1 ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS RS 42,48 R$ 51,10
Sinapi(Insumos) 1872 8.1.1_|CAIXA PVC 4X2" pc | 12,00 R$ 2,46 R$ 29,52 R$ 2,96 RS 35,51
Sudecap (Insumos) | 74.08.08 | 8.1.2 |CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3" pc | 4,00 R$ 3,24 RS 12,96 R$ 3,90 R$ 15,59
8.2 CABO UNIPOLAR (COBRE) RS 20.076,98 RS 24.152,84
Setop ED-48998 | 8.2.1 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 10 MM? - AMARELO m | 103,90 R$ 13,68 R$ 1.421,35] _ R$ 16,46 R$ 1.709,90
Setop ED-48998 | 8.2.2 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 10 MM? - BRANCO m | 104,30 R$ 13,68 R$ 1.426,82] R$ 16,46 R$ 1.716,49
Setop ED-48998 | 8.2.3 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 10 MM? - PRETO m | 143,10 R$ 13,68 R$ 1.957,61] _ R$ 16,46 R$ 2.355,02
Setop ED-49001 | 8.2.4 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM? - AZUL CLARO m | 15,70 R$ 20,33 R$319,18]  R$ 24,46 RS 383,98
Setop ED-49001 | 8.2.5 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM? - BRANCO m | 15,70 R$ 20,33 R$319,18]  R$ 24,46 R$ 383,98
Setop ED-49001 | 8.2.6_|ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM? - PRETO m | 15,70 R$ 20,33 R$319,18]  R$ 24,46 RS 383,98
Setop ED-49001 | 8.2.7 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 16 MM? - VERDE-AMARELO m | 61,70 R$ 20,33 R$ 1.254,36] _ R$ 24,46 R$ 1.509,01
Setop ED-49004 | 8.2.8 |ISOL.PVC - 0,6/1KV 25 MM? - AZUL CLARO m | 61,70 R$ 28,86 R$ 1.780,66]  R$ 34,72 R$ 2.142,16
Setop ED-49004 | 8.2.9 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 25 MM? - BRANCO m | 61,70 R$ 28,86 R$ 1.780,66]  R$ 34,72 R$ 2.142,16
Setop ED-49004 | 8.2.10 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 25 MM? - PRETO m | 61,70 R$ 28,86 R$ 1.780,66]  R$ 34,72 R$ 2.142,16
Setop ED-48992 | 8.2.11 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 4 MM? - BRANCO m | 103,00 R$ 6,14 R$ 632,42 R$ 7,39 R$ 760,81
Setop ED-48992 | 8.2.12 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 4 MM? - PRETO m | 103,00 R$ 6,14 R$ 632,42 RS 7,39 R$ 760,81
Setop ED-48995 | 8.2.13 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 6 MM? - AMARELO m | 241,00 R$ 9,17 R$220997] R$ 11,03 R$ 2.658,62
Setop ED-48995 | 8.2.14 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 6 MM? - BRANCO m | 136,40 R$ 9,17 R$ 1.250,79]  R$ 11,03 R$ 1.504,71
Setop ED-48995 | 8.2.15 [ISOL.PVC - 0,6/1KV 6 MM? - PRETO m | 315,50 R$ 9,17 R$2.893,14] _ R$ 11,03 R$ 3.480,47
Sudecap (Insumos) | 74.16.01 | 8.2.16 |ISOL.PVC - 450/750V 1.56 MM? - AMARELO m | 940 R$ 0,75 R$ 7,05 R$ 0,90 RS 8,48
Sudecap (Insumos) | 74.16.01 | 8.2.17 |ISOL.PVC - 450/750V 1.5 MM? - AZUL CLARO m | 9,80 R$ 0,75 R$ 7,35 R$ 0,90 R$ 8,84
Sudecap (Insumos) | 74.16.01 | 8.2.18 |ISOL.PVC - 450/750V 1.5 MM? - BRANCO m | 7,80 R$ 0,75 RS 5,85 R$ 0,90 R$ 7,04
Sudecap (Insumos) | 74.16.02 | 8.2.19 |ISOL.PVC - 450/750V 2.5 MM? - AZUL CLARO m | 21,40 R$ 1,22 R$ 26,11 R$ 1,47 R$ 31,41
Sudecap (Insumos) | 74.16.02 | 8.2.20 |ISOL.PVC - 450/750V 2.56 MM - PRETO m | 21,40 R$ 1,22 R$ 26,11 R$ 1,47 R$ 31,41
Sudecap (Insumos) | 74.16.02 | 8.2.21 [ISOL.PVC - 450/750V 2.5 MM? - VERDE-AMARELO m | 2140 R$ 1,22 R$ 26,11 R$ 1,47 R$ 31,41
8.3 CAIXA DE PASSAGEM - EMBUTIR RS 6.328,90 RS 7.613,74
Setop ED-49168 | 8.3.1 |ALVENARIA 300X300X300MM, INCLUSIVE TAMPA, ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA pc | 3800 | RS 166,55 R$ 6.328,90] RS 200,36 R$ 7.613,74
8.4 DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO R$ 137,19 R$ 165,04
Setop ED-5620 | 8.4.1 |PLACA 2X4" INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA pc | 1,00 R$ 5,41 R$ 5,41 R$ 6,51 R$ 6,51
Setop ED-5618 | 8.4.2 |PLACA 2X4" PLACA C/ FURO pc | 8,00 R$ 5,18 RS 41,44 RS 6,23 R$ 49,85
Setop ED-5620 | 8.4.3 |PLACA 2X4" PLACA P/ 1 FUNCAO pc | 1,00 R$ 5,41 R$ 5,41 R$ 6,51 R$ 6,51
Setop ED-5621 | 8.4.4 |PLACA 2x4" PLACA P/ 2 FUNCOES pc | 2,00 RS 6,09 R$ 12,18 R$ 7,33 RS 14,65
Setop ED-5626 | 8.4.5 |S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) (2) 2P+T 10A pc | 2,00 R$ 29,10 R$5820]  R$ 35,01 R$ 70,02
Setop ED-5626 | 8.4.6 |S/ PLACA TOMADA HEXAGONAL (NBR 14136) 2P+T 10A pc | 1,00 R$ 14,55 R$ 14,55]  R$ 17,50 R$ 17,50
8.5 DISPOSITIVO DE COMANDO RS 393,52 RS 473,41
Setop ED-49524 | 8.5.1 |RELE FOTOELETRICO 220V - 2000W G/ FOTOCELULA pc | 800 | R$49,19 R$ 39352] R$59,18 R$ 473,41
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8.6 DISPOSITIVO DE PROTECAO R$ 883,56 R$ 1.062,93
Sudecap (Construgdo) | 11.19.09 | 8.6.1 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 10 A- 3 KA pc 2,00 RS 64,94 R$ 129,88 R$ 78,12 R$ 156,25
Setop 11.19.10 [ 8.6.2 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 16 A- 3 KA pC 2,00 R$ 64,94 R$ 129,88 R$ 78,12 R$ 156,25
Sudecap (Construcdo) | 11.19.16 | 8.6.3 |[DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 63 A - 3 KA pc 1,00 R$ 100,90 R$ 100,90 R$ 121,38 R$ 121,38
Setop 11.19.16 | 8.6.4 |DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 63 A - 4,5 KA pC 1,00 R$ 100,90 R$ 100,90[ R$ 121,38 R$ 121,38

Setop 11.19.01 [ 8.6.5 |DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO - NORMA DIN (CURVA C) 10 A- 3 KA pc 2,00 R$ 19,09 R$ 38,18 R$ 22,97 R$ 45,93

Setop ED-15114 | 8.6.6 |INTERRUPTOR BIPOLAR DR (FASE/FASE - IN 30MA) - DIN 25 A pc 3,00 R$ 127,94 R$ 383,82| R$ 153,91 R$ 461,74

8.7 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL R$ 20.662,43 R$ 24.857,14
Sudecap (Insumos) 74.01.15 | 8.7.1 |ELETRODUTO LEVE 1" m | 26,20 R$ 2,42 R$ 63,40 R$ 2,91 R$ 76,28
Sudecap (Insumos) 74.01.14 | 8.7.2 |ELETRODUTO LEVE 3/4" m | 23,50 R$ 1,32 R$ 31,02 R$ 1,59 R$ 37,32
Setop ED-49311 | 8.7.3 |ELETRODUTO PESADO 1.1/2" m | 171,20 R$ 37,53 R$ 6.425,14 R$ 45,15 R$ 7.729,51

Setop ED-49310 | 8.7.4 |ELETRODUTO PESADO 1.1/4" m | 345,40 R$ 38,77 R$ 13.391,16 R$ 46,64 R$ 16.109,71

Setop ED-49312 | 8.7.5 |ELETRODUTO PESADO 2" m 15,70 R$ 47,88 R$ 751,72 R$ 57,60 R$ 904,32

8.8 ELETRODUTO METALICO RIGIDO LEVE R$ 23,00 R$ 27,67

Setop ED-49317 | 8.8.1 |ELETRODUTO GALVANIZADO, VARA 3,0M 3/4" m 1,00 R$ 23,00 R$ 23,00 R$ 27,67 R$ 27,67

8.9 LUMINARIA E ACESSORIOS R$ 8.405,62 R$ 10.112,06
Sinapi(Insumos) 12388 8.9.1 |POSTE DECORATIVO 2,40M pc | 27,00 R$ 297,90 R$ 8.043,30] R$ 358,38 R$ 9.676,18
Sinapi(Insumos) 14543 8.9.2 |SOQUETE BASE E 27 pc | 56,00 RS 6,47 R$ 362,32 R$ 7,78 R$ 435,88
8.10 LAMPADAS LED R$ 3.446,56 RS 4.146,25
Sudecap (Construgédo) | 11.60.20 | 8.10.1 [BULBO - A60 12 W pS 4,00 R$ 22,96 R$ 91,84 R$ 27,62 R$ 110,48
Sudecap (Insumos) 74.38.27 | 8.10.2 [BULBO - A60 30 W pc 2,00 R$ 41,60 R$ 83,20 R$ 50,05 R$ 100,09
Sudecap (Insumos) 74.38.29 | 8.10.3 |BULBO - A60 40 W pc | 50,00 R$ 59,00 R$ 2.950,00 R$ 70,98 R$ 3.548,88
Sinapi(Insumos) 39391 8.10.4 |REFLETORES 50 W pc 8,00 R$ 40,19 R$ 321,52 R$ 48,35 R$ 386,79
8.11 MATERIAL P/ ENTRADA SERVIGO R$ 1.359,45 R$ 1.635,43

Setop ED-49440 | 8.11.1 |ARMACAO SECUNDARIA ACO LAMINADO 1 ESTRIBO p¢ 1,00 R$ 45,59 R$ 45,59 R$ 54,85 R$ 54,85
Sinapi(lnsumos) 1098 8.11.2 [CABECOTE ALUMINIO P/ ELETRODUTO 3/4" pc 1,00 R$ 4,35 R$ 4,35 R$ 5,23 R$ 5,23
Sudecap (Construgdo) | 11.91.02 | 8.11.3 |CABO COBRE NU SECAO 10MM2 pg 3,00 R$ 11,00 R$ 33,00 R$ 13,23 R$ 39,70
Sinapi(lnsumos) 43130 | 8.11.4 |[CABO DE ACO GALVANIZADO N° 14 BWG (RL 300G) kg 0,50 R$ 27,00 R$ 13,50 R$ 32,48 R$ 16,24
Setop ED-48702 | 8.11.5 |CAIXA INSPECAO DE ATERRAMENTO 250X250X500MM pg 1,00 R$ 115,95 R$ 115,95 R$ 139,49 R$ 139,49
Sinapi(lnsumos) 406 8.11.6 [CINTA DE ALUMINIO PARA POSTE L=18MM, C=1,0M pc 1,00 R$ 2,77 R$ 2,77 R$ 3,33 R$ 3,33
Setop ED-49343 | 8.11.7 |HASTE DE ATERRAMENTO ACO/COBRE D=15MM, COMPRIMENTO 2,4M pg 1,00 R$ 190,72 R$ 190,72| R$ 229,44 R$ 229,44

Setop ED-51067 | 8.11.8 |HASTE PARA ARMACAO SECUNDARIA 16"X150" pc 1,00 R$ 360,74 R$ 360,74| R$ 433,97 R$ 433,97

Setop ED-49443 | 8.11.9 |ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA pg 1,00 R$ 11,56 R$ 11,56 R$ 13,91 R$ 13,91
Sinapi(lnsumos) 5050 | 8.11.10 [PONTALETE DE TUBO FERRO GALVAN. PT1 (76") pc 1,00 R$ 503,27 R$ 503,27| R$ 605,44 R$ 605,44
Sinapi(Insumos) 1169 [8.11.11 [TAMPAO POSTE DE ACO 2. 1/2" pg 1,00 R$ 49,96 R$ 49,96 R$ 60,10 R$ 60,10
Setop ED-48701 | 8.11.12 | TERMINAL DE ATERRAMENTO HASTE-CABO pc 2,00 R$ 14,02 R$ 28,04 R$ 16,87 R$ 33,73

8.12 QUADRO DE MEDIGAO - CEMIG R$ 332,20 R$ 399,64

Setop ED49212 ’ 8421 We’y\fﬁ/\\/\?i f;?(l:l/SAUMIDORA INDIVIDUAL - EMBUTIR CM-2 - MEDIDOR POLIFASICO E DISJUNTOR - MEDIGAO DIRETA DE o 1.00 R$ 332.20 R$ 33220 RS 39964 RS 399,64

8.13 QUADRO DISTRIB. PLASTICO - EMBUTIR R$ 175,55 R$ 211,19

Setop ED-49506 | 8.13.1 [BARR. BIF., - DIN (REF. HAGER) CAP. 28 DISJ. UNIP. - IN PENTE 100A pC 1,00 R$ 175,55 R$ 175,55] R$ 211,19 R$ 211,19

9 INSTALAGOES SANITARIAS R$ 93.825,05 R$ 112.872,59

9.1 CARNEIRA - TIPO 1 R$ 5.695,87 R$ 6.852,19

9.1.1 ESGOTO - PVC ESGOTO R$ 19,70 R$ 23,70
Sudecap (Insumos) 73.57.40 | 9.1.1.1 [TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM pc 2,00 R$ 9,85 R$ 19,70 R$ 11,85 R$ 23,70
9.1.2 ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO R$ 5.418,04 R$ 6.517,96
Sinapi(Insumos) 42256 | 9.1.2.1 |[FILTRO DE CARVAO GRANULADO ATIVADO pC 2,00 R$ 9,02 R$ 18,04 R$ 10,85 R$ 21,70
Sudecap (Insumos) 89.06.27 | 9.1.2.2 |CONCRETO m® | 10,00 R$ 540,00 R$ 5.400,00] R$ 649,63 R$ 6.496,26
9.1.3 VENTILAGAO - PVC ESGOTO R$ 258,13 R$ 310,53
Sinapi(Insumos) 3526 9.1.3.1 [JOELHO 90 50 MM pc 10,00 R$ 3,20 R$ 32,00 R$ 3,85 R$ 38,50
Sinapi(Insumos) 3875 9.1.3.2 [LUVA SIMPLES 50 MM pC 2,00 R$ 3,46 R$ 6,92 R$ 4,16 R$ 8,32
Sinapi(Insumos) 9838 9.1.3.3 [TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" m 15,26 R$ 11,25 R$ 171,68 R$ 13,53 R$ 206,53
Sinapi(Insumos) 20068 [ 9.1.3.4 [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2" m 1,20 R$ 13,41 R$ 16,09 R$ 16,13 R$ 19,36
Sinapi(Insumos) 7097 9.1.3.5 | TE SANITARIO 50 MM -50 MM pS 4,00 R$ 7,86 R$ 31,44 R$ 9,46 R$ 37,82
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9.2 CARNEIRA - TIPO 2 R$ 33.295,25 R$ 40.054,56
9.2.1 ESGOTO - PVC ESGOTO R$ 4.667,50 R$ 5.615,06
Sudecap (Insumos) | 73.57.40 | 9.2.1.1 [TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM p¢ | 10,00 R$ 9,85 R$ 98,50 R$ 11,85 R$ 118,50
Sinapi(Insumos) 9841 9.2.1.2 [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m 50,00 R$ 29,36 R$ 1.468,00 R$ 35,32 R$ 1.766,02
Sinapi(Insumos) 9840 9.2.1.3 [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" m 50,00 R$ 62,02 R$ 3.101,00 R$ 74,61 R$ 3.730,54
9.2.2 ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO R$ 27.090,20 R$ 32.589,82
Sinapi(Insumos) 42256 9.2.2.1 [FILTRO DE CARVAO GRANULADO ATIVADO pc 10,00 R$ 9,02 R$ 90,20 R$ 10,85 R$ 108,51
Sudecap (Insumos) 89.06.27 | 9.2.2.2 [CONCRETO m? 50,00 R$ 540,00 R$ 27.000,00| R$ 649,63 R$ 32.481,31
9.2.3 VENTILAGAO - PVC ESGOTO R$ 1.537,55 R$ 1.849,69
Sinapi(Insumos) 3526 9.2.3.1 [JOELHO 90 50 MM pc 80,00 R$ 3,20 R$ 256,00 R$ 3,85 R$ 307,97
Sinapi(Insumos) 20141 9.2.3.2 |[JUNCAO SIMPLES 50 MM - 50 MM pc 10,00 R$ 21,97 R$ 219,70 R$ 26,43 R$ 264,30
Sinapi(Insumos) 9838 9.2.3.3 [TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" m 87,40 R$ 11,25 R$ 983,25 R$ 13,53 R$ 1.182,86
Sinapi(Insumos) 7097 9.2.3.4 |TE SANITARIO 50 MM -50 MM pc 10,00 R$ 7,86 R$ 78,60 R$ 9,46 R$ 94,56
9.3 CARNEIRA - TIPO 3 R$ 3.564,06 R$ 4.287,60
9.3.1 ESGOTO - PVC ESGOTO R$ 466,75 R$ 561,51
Sudecap (Insumos) 73.57.40 | 9.3.1.1 [TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM pc 1,00 R$ 9,85 R$ 9,85 R$ 11,85 R$ 11,85
Sinapi(Insumos) 9841 9.3.1.2 [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m 5,00 R$ 29,36 R$ 146,80 R$ 35,32 R$ 176,60
Sinapi(Insumos) 9840 9.3.1.3 [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" m 5,00 R$ 62,02 R$ 310,10 R$ 74,61 R$ 373,05
9.3.2 ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO R$ 2.709,02 R$ 3.258,98
Sinapi(Insumos) 42256 9.3.2.1 [FILTRO DE CARVAO GRANULADO ATIVADO pc 1,00 R$ 9,02 R$ 9,02 R$ 10,85 R$ 10,85
Sudecap (Insumos) 89.06.27 | 9.3.2.2 [CONCRETO m? 5,00 R$ 540,00 R$ 2.700,00| R$ 649,63 R$ 3.248,13
9.3.3 VENTILACAO - PVC ESGOTO RS 388,29 R$ 467,12
Sinapi(Insumos) 1968 9.3.3.1 |CURVA 45 LONGA 50 MM pc 1,00 R$ 14,31 R$ 14,31 R$ 17,22 R$ 17,22
Sinapi(Insumos) 3526 9.3.3.2 [JOELHO 90 50 MM pc 12,00 R$ 3,20 R$ 38,40 R$ 3,85 R$ 46,20
Sinapi(Insumos) 9838 9.3.3.3 [TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" m 24,24 R$ 11,25 R$ 272,70 R$ 13,53 R$ 328,06
Sinapi(Insumos) 7097 | 9.3.3.4 [TE SANITARIO 50 MM -50 MM pc | 8,00 R$ 7,86 R$ 62,88 R$ 9,46 R$ 75,65
9.4 CARNEIRA - TIPO 4 R$ 51.269,87 R$ 61.678,23
9.4.1 ESGOTO - PVC ESGOTO R$ 24.737,75 R$ 29.759,79
Sudecap (Insumos) 73.57.40 | 9.4.1.1 [TERMINAL DE VENTILACAO 50 MM pc 53,00 R$ 9,85 R$ 522,05 R$ 11,85 R$ 628,03
Sinapi(Insumos) 9841 9.4.1.2 [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 100 MM - 4" m | 265,00 R$ 29,36 R$ 7.780,40 R$ 35,32 R$ 9.359,91
Sinapi(Insumos) 9840 9.4.1.3 [TUBO RIGIDO C/ PONTA LISA 150 MM - 6" m | 265,00 R$ 62,02 R$ 16.435,30 R$ 74,61 R$ 19.771,85
9.4.2 ESGOTO - UNIDADES DE TRATAMENTO R$ 5.698,35 R$ 6.855,18
Sinapi(lnsumos) 42256 9.4.2.1 [FILTRO DE CARVAO GRANULADO ATIVADO pc 53,00 R$ 9,02 R$ 478,06 R$ 10,85 R$ 575,11
Sudecap (Insumos) 89.06.27 | 9.4.2.2 |CONCRETO m? 9,67 R$ 540,00 R$ 5.220,29 R$ 649,63 R$ 6.280,07
9.4.3 VENTILACAO - PVC ESGOTO R$ 20.833,77 R$ 25.063,26
Sinapi(Insumos) 3526 9.3.3.1 [JOELHO 90 50 MM pc | 689,00 R$ 3,20 R$ 2.204,80 R$ 3,85 R$ 2.652,40
Sinapi(Insumos) 20141 [ 9.3.3.2 [JUNCAO SIMPLES 50 MM - 50 MM p¢ | 53,00 R$ 21,97 R$ 1.164,41 R$ 26,43 R$ 1.400,80
Sinapi(Insumos) 9838 9.3.3.3 [TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2" m | 1293,20 R$ 11,25 R$ 14.548,50 R$ 13,53 R$ 17.502,01
Sinapi(Insumos) 7097 9.3.3.4 | TE SANITARIO 50 MM -50 MM pc | 371,00 R$ 7,86 R$ 2.916,06 R$ 9,46 R$ 3.508,05
10 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA R$ 12.956,02 R$ 15.586,24
Setop ED-50266 | 10.1 |[LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m2 | 180446 | R§ 7,18 R$ 12.956,02 RS 8,64 R$ 15.586,24
VALOR TOTAL GLOBAL R$ 1.593.123,08 R$ 1.916.545,10

OBS: 1) Todos os itens deverdo estar completamente concluidos e dentro das
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especificacbes de projetos para medigdo da etapa. Os materiais empregados, deverdo
rigorosamente seguir as especificagdes de qualidade destacadas na presente planilha.
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