
BDI= 20,30%

S 20,30%

N

 0,80% a 1,00%

0,97% a 1,27%

0,59% a 1,39%

3,00% a 5,50%

6,16% a 8,96%

4,50%

2,50%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT. UNITÁRIO S/ BDI TOTAL ITEM UNITÁRIO C/BDI TOTAL ITEM

1 -
AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E 

RECONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA
UND.      1,00 R$ 1.593.123,08 R$ 1.593.123,08 R$ 1.916.545,10 R$ 1.916.545,10

R$ 1.593.123,08 R$ 1.916.545,10

COMPOSIÇÃO DE BDI

Lucro (L):

AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL E RECONSTRUÇÃO DOS MUROS DE DIVISA

VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO

BDI
SEM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

COM Desoneração: Digite S(sim) ou N(não)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ

0,97%

Desp. financeiras (DF): 0,59%

Adm. Central (AC): 3,00%

_______________________________________________

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA - 235.527/D

R$ 1.916.545,10

TOTAL

6,16%

CPRB: 4,50%

Tributos (T): 2,50%
VALORES (R$)

Garantia (G): 0,80%

Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos 

do Acórdão 2622/2013 do TCU.

Risco (R) :

RJ Morais Engenharia e Arquitetura Ltda / CNPJ: 42.441.571/0001-01

www.rjmorais.com.br / rjmorais@rjmorais.com.br / Fone: (37) 99182-8911

Rua Jarbas Ferreira Pires, 440, sala 102, Centro, Arcos/MG, cep 35.588-000
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