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1. INTRODUCAO

O presente memorial descritivo é parte integrante de um contrato de servico de
desenvolvimento de projetos para a Capela Velorio do Cemitério Municipal de Cedro do
Abaeté/MG, solicitado pela Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté — MG, inscrita no CNPJ sob o
n.% 18.296.657/0001-03, com sede administrativa na Rua Coronel José Lobato, 879, B. Centro, na
cidade de Cedro do Abaeté, Minas Gerais, neste ato representado pelo Sr. Luiz Antdnio de Sousa,
Prefeito Municipal do Municipio de Cedro do Abaeté, e tem como objetivo, descrever, orientar e
esclarecer quanto aos detalhes construtivos gerais do projeto que serd executado na Rua Rio Indaid,
Cedro do Abaeté-MG.

2. DADOS DA OBRA

Este item apresenta todas as caracteristicas da edificacdo em questao:

a) Obra: Capela Velo6rio do Cemitério Municipal;

b) Local: Rua Rio Indaia, Cedro do Abaeté-MG.

C) Proprietario: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté
d) Responsabilidade técnica:

Projeto Estrutural
Eng. Civil Jodo Rafael Bueno de Morais Lopes — CREA: MG-235527/D

Planilha Orcamentaria/ Cronograma Fisico-Financeiro:
Eng. Civil Jodo Rafael Bueno de Morais Lopes — CREA: MG-235527/D

3. SERVICOS PRELIMINARES
Neste item serdo descritos 0s servigos que servirdo de apoio ao inicio da obra.
3.1.Placa de obra

Enquanto durar a execucdo das obras, instalacdes e servigos, a colocacdo e manutencdo de
placas visiveis e legiveis ao publico serdo obrigatdrias, contendo todas as informacdes pertinentes a
execucdo, tais como: nome da obra em execucdo, empresa executora, profissional responsavel, nimero
de registro da empresa e do profissional e a area total da obra.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso principal ao
empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacao.

3.2. ART de execucao

O profissional responsavel pela execucdo da obra tera que preencher uma Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART), com 0s servi¢os a serem realizados e estando em acordo com as
anotac0es de projeto, responsabilizando-se pela execu¢do do mesmo.
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3.3. Depdsito em canteiro de obras e banheiro quimico

Aluguel de container, incluindo mobilizac&o e desmobilizagéo, para a guarda de equipamentos
e materiais garantindo maior seguranca na obra.
A contratada dever fornecer banheiro quimico durante a execucdo da reforma.

3.4. Da distribuicao dos servicos

Visando o funcionamento das salas de velorio durante o periodo da reforma, devera ser
executada um lado a cada intervengdo em se tratando de demolicdes e estruturas. Iniciando pelo lado
esquerdo para quem da rua olha para a capela, dado seu estado mais critico.

4. FUNDACAO

Para a fundacao do refor¢o da estrutura da Capela Veldrio serdo utilizados blocos de fundacéo
de concreto, com dimensdes de 140x50x50cm, distribuidos conforme projeto estrutural, sendo cada
bloco com duas estacas brocas, tendo cada estaca 25cm de diametro e 300cm de profundidade.

A estrutura externa do reforco em torno da edificacdo sera em estrutura metalica e a mesma
ficard aparente, devendo ser aplicado o fundo anticorrosivo e para 0 acabamento pintura em tinta
esmalte (cor a definir).

A dindmica da estrutura funcionara da seguinte forma: de cada bloco de fundacéo de concreto
saira um pilar de arranque até uma das pontas de uma viga de transi¢do; na outra ponta desta mesma
viga de transicdo um outro pilar de arranque fara a ligacdo da mesma com o pilar metalico; cada pilar
sera ancorado na fundacéo por uma placa de apoio metalica; haverd também o travamento superior em
todo o entorno da edificacdo que serd ancorado na laje existente através de conectores tipo 01
especificados e detalhados em projeto estrutural (folha 06 e 07, detalhe 01), e o travamento inferior
(olhando da rua para a edificacdo) sera feito na alvenaria dos fundos e do lado esquerdo da edificacéo,
sendo ancorado na viga de fundagéo existente por conectores tipo 02 especificados e detalhados em
projeto estrutural (folha 04 e 07, detalhe 02).

Todos os detalhes pertinentes a fundacao e sua estrutura esta detalhado no projeto estrutural.

S. MUROS DO ENTORNO E FACHADA

Para os muros do entorno e fachada, serd mantido a estrutura existente, sendo feita apenas a
renovagao da pintura.

Onde houver a descamacdo da pintura existente, deverd ser feito a preparacdo da alvenaria,
sendo necessario lixar, limpar e remover todo o resto de pintura existente e poeira, e em seguida
aplicado fundo preparador. Apds a preparagdo adequada sera aplicada tinta acrilica da linha premium
da Coral ou Suvinil (cores a definir).

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de po durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada demdo de tinta somente podera ser aplicada depois
de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
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Serdo adotadas precaucdes especiais e protecoes, tais como o uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plésticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As
tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporcdes
recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

6. PISO

Seré necessario a troca de piso apenas na varanda da frente, proximo as portas de entrada das
salas de veldrio, onde sera necessario a demolicdo de parte do piso para a execucgdo de dois blocos de
fundacédo de concreto para a estrutura de reforco da edificacdo. Sendo assim, 1,50m em torno do eixo
de cada bloco de fundacéo, sera necessario a recolocacédo de novo piso (modelo a ser definido).

7. ESTABILIZACAO E RECUPERACAO DE PATLOGIAS

A concepcao dos reforgos estruturais em estrutura mista de aco e concreto armado projetados,
buscam a reducdo e estabilizacdo dos agentes causadores das fissuras e trincas apresentadas por
recalque de fundacdes, sobrecarga em vigas e lajes bem como permitir uma melhor absor¢do dos
esforcos globais da edificacdo, para tanto com a reparacdo estética das alvenarias, serd empregado
reparo e tratamento dos elementos danificados com os procedimentos abaixo:

7.1. Recuperacdo de fissuras e reforco da estrutura
Para os locais em que ocorreram recalques de fundacdo, a recuperacdo do componente

fissurado deveré ser executada somente depois de 0 movimente ter se estabilizado conforme orientacéo
da figura 01 da sala 01 com a fissura apresentada em diagonal:

Figura 01 — Sala 01

Ap0s reparo e execucdo das estruturas de reforco, o revestimento de reboco e pintura existentes,
deverdo ser removidos no perimetro de 80 centimetros paralelos as fissuras, em seguida aplicada a tela
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soldada e argamassa armada de recuperacdo de estruturas com aditivo impermeabilizante, conforme
descrigéo a sequir:

7.2.Recuperagéo com Grampos de Fixacao

Em fissuras decorrentes de recalques diferenciais nas quais 0 mecanismo foi estabilizado por
meio de reforco estrutural, mas que podem apresentar alguma movimentacdo ou deslizamento, a
recuperacgdo das paredes trincadas e o reforco poderdo ser executados com a introducdo de armaduras
nas paredes, perpendicularmente a direcdo das fissuras e chumbadas com argamassa rica em cimento
(traco 1:0,25:3,5), como pode ser observado na Figura 02.

Figura 02

7.2.1. Argamassa Armada e Reboco Armado

Nos elementos com trincas diagonais, devera ser aplicado argamassa forte sobre uma tela de
aco com malha galvanizada de 25x25 mm, fio de 1,24mm e largura de 500mm em toda a superficie
da alvenaria a estabilizar.

O processo de recuperacao deve ser realizado nas seguintes etapas:

a) Remocdo do revestimento da parede, numa faixa com largura de aproximadamente 80
a 90 cm;

b) Posicionamento da tela de aco nas duas faces da parede fissurada com aproximadamente
20 cm em ambos os lados da fissura;

c) Aplicacdo de chapisco externamente a tela e recomposicdo do revestimento com
argamassa com baixo moédulo de revestimento (trago 1:2:9 em volume); ou argamassa
de recupreacéo de trincas (quartzolit);

d) Aplicagdo do cobrimento com aproximadamente 2.5 cm para prevenir a corrosao da
armadura;
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Figura 03

7.2.2. Restauracdo com Pintura Acrilica

Nos locais em que a fissura ndo apresente movimentacao consideravel, sua recuperacao pode
ser feita usando o proprio sistema de pintura da parede com selante flexivel, como poliuretano,
silicone, etc. em um sulco aberto na regido da trinca, em forma de V, com aproximadamente 10 mm
de largura e 10 mm de profundidade, de acordo com os procedimentos descritos na Figura 04.

Materiais Empregados Representagdo Esquematica
@ Tinta 100% Acrilica (5 @ 6 demME0S) -
3 Selante Acrilico (2 demdos) ;"’“-
@ Fundo Preparador de Paredes Y )
@ Abertura em “V” (1x1 cm) v
Figura 04

Nos casos de grande incidéncia de fissuras de retracdo, descolamento, pulveruléncias, etc, €
recomenda a substitui¢cdo do reboco ou embogo. Devendo ser eliminados os agentes causadores das
fissuras como a infiltracdo de umidade na parede.

8. PINTURA INTERNA

Para a pintura das paredes internas da edificacdo, onde houver a descamacdo da pintura
existente, devera ser feito a preparacdo da alvenaria, sendo necessario lixar, limpar e remover todo o
resto de pintura existente e poeira, e em seguida aplicado fundo preparador.

Apos a preparacdo adequada sera aplicada tinta acrilica da linha premium da Coral ou Suvinil
(cores a definir).
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No teto sera mantido a estrutura atual, sendo necessario apenas refazer as molduras em gesso
nas areas danificadas, mantendo o mesmo desenho, e a pintura sera também em tinta acrilica da linha
premium da Coral ou Suvinil na cor branco ou a escolha do cliente.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo
de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes especiais contra o
levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada depois
de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando,
assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serédo adotadas precaucdes especiais e protecoes, tais como o0 uso de fitas adesivas de PVC e
lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a pintura. As
tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas nas proporcoes
recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou marcas de pincéis.

9. COBERTURA/TELHADO

Para o telhado da capela velorio, sera mantida a estrutura atual com telhas de fibrocimento, e
as calhas, rufos e pingadeiras deverao ser substituidas por novas pecas.

Todas as telhas deverdo ser analisadas quanto a sua fixacdo e reforcadas onde estiverem soltas
e apoiadas somente na estrutura, ou com fixagéo deficiente

10. CAMINHO DE ENTRADA E AREA EXTERNA

No caminho de entrada para a capela vel6rio, entre o portdo de entrada e a varanda existente,
sera colocado um pergolado em madeira cumaru, coberto em policarbonato na cor branco leitoso. O
detalhamento do mesmo se encontra no Projeto Arquitetonico.

Também serdo colocados bancos com encosto, feitos em pedra ardoésia. Serdo cinco unidades,
sendo: um com 150cm de comprimento; um com 200cm de comprimento; um com 300cm de
comprimento; e dois com 400cm de comprimento. A disposicdo dos mesmos esta no layout do Projeto
Arquitetonico.

11. ESTACIONAMENTO

Sera feita a demolicdo no passeio existente para a locacdo de 07 vagas de estacionamento em
angulos de 30°, de acordo com o layout do Projeto Arquitetdnico. Em seguida serdo reconstruidas as
sarjetas e meio-fio e a demarcacgéo das vagas sera feita com tinta acrilica de demarcacg&o viéria na cor
amarela.

12. ACEITACAO

Para aceitacdo da obra, toda etapa deverd ser fiscalizada e possuir acervo fotografico
confirmando a correta execucdo do servico. O agente fiscalizador e o proprietario deverdo ser
previamente informados antes de cada servigo especifico para evitar falhas e garantir a total seguranca
da obra. Caso 0 servico seja realizado sem aviso prévio e conferéncia do agente fiscalizador ou do
proprietario, 0s mesmos teréo o direito de requerer evidencias concretas de que o mesmo foi realizado
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conforme especificado em projeto e memorial. Permanecendo a duvida sobre a qualidade do servigo
prestado, 0 mesmo devera ser refeito, por conta e reponsabilidade da empresa executora.

13. LIMPEZA FINAL DA OBRA

A obra seréa considerada concluida quando todos os servicos estiverem acabados, estando o
local completamente limpo. Sera de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material
e limpeza do local de trabalho.

Os servicos de limpeza geral deveréo ser executados SEMANALMENTE com todo cuidado
a fim de néo se danificar os elementos da construcéo.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificagdo final do funcionamento e
condicdes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao Construtor refazer ou recuperar
os danos verificados.

14. SERVICOS FINAIS

A obra sera considerada concluida quando todos os servicos estiverem acabados, estando o
local completamente limpo e livre de entulhos, manchas de tinta e argamassa, em condi¢c6es de receber
vistoria final. Todos os materiais e servicos deverdo obedecer as normas e especificacbes da ABNT.

Concluidas todas as obras e servigos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessarios,
bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial e nos demais documentos
contratuais, serdo recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisorio
Parcial, emitido juntamente com a Ultima medicéo.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e 0s servigos por sua conta e risco, até a lavratura
do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢cdes de conservagao e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apos a lavratura do “Termo de Recebimento
Provisorio”, se os servigos de corre¢do das anormalidades por ventura verificadas forem executados e
aceitos pela Fiscalizacdo ou pela Comissdo, e comprovado o pagamento da contribuicdo devida a
Previdéncia Social relativa ao periodo de execucao das obras e dos servicos, serd lavrado o “Termo de
Recebimento Definitivo”. O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675

Arcos/MG, 18 de setembro de 2024.
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