
24,65%

PR. UNIT. PR. TOTAL PR. UNIT. PR. TOTAL

1 R$ 3.669,11 R$ 4.573,63

Sudecap (Construção) 01.03.03 1.1  PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES  2,40 X 1,20 M, PADRÃO CE m² 3,00 R$ 399,27 R$ 1.197,81 R$ 497,70 R$ 1.493,10

CREA/MG CREA/MG 1.2 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO / EMISSÃO DE CAT vb 1,00 R$ 262,55 R$ 262,55 R$ 327,27 R$ 327,27

Sudecap (Insumos) 89.50.02 1.3 CONTAINER 6,0X2,30X2,82M COM ISOLAMENTO TERMICO mês 1,00 R$ 730,00 R$ 730,00 R$ 909,96 R$ 909,96

Sudecap (Construção) 01.10.01 1.4 BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO mês 1,00 R$ 680,00 R$ 680,00 R$ 847,64 R$ 847,64

Sudecap (Construção) 10749 1.5
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM

CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

Unx 

Mês
45,00 R$ 17,75 R$ 798,75 R$ 22,13 R$ 995,66

2 R$ 9.330,90 R$ 11.631,19

SINAPI 97624 2.1
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023
m³ 0,39 R$ 102,98 R$ 39,76 R$ 128,37 R$ 49,56

SINAPI 97633 2.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m² 4,50 R$ 22,65 R$ 101,93 R$ 28,23 R$ 127,05

SINAPI 104789 2.3 DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m³ 2,93 R$ 192,77 R$ 563,85 R$ 240,29 R$ 702,86

SINAPI 96522 2.4
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO

DE FÔRMAS). AF_01/2024
m³ 25,30 R$ 138,01 R$ 3.491,65 R$ 172,03 R$ 4.352,43

SINAPI 101174 2.5
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
m 60,00 R$ 85,37 R$ 5.122,20 R$ 106,42 R$ 6.384,95

SUDECAP 02.09.01 2.6 DE REBOCO (DEMOLIÇÃO COM AFASTAMENTO) m² 0,96 R$ 2,69 R$ 2,58 R$ 3,35 R$ 3,22

SUDECAP 02.11.02 2.7 PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO m² 0,60 R$ 14,88 R$ 8,93 R$ 18,55 R$ 11,13

3 R$ 10.927,73 R$ 13.621,67

SINAPI 92800 3.1  CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 Kg 10,00 R$ 9,28 R$ 92,80 R$ 11,57 R$ 115,68

SINAPI 92801 3.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 Kg 41,00 R$ 9,28 R$ 380,48 R$ 11,57 R$ 474,28

SINAPI 92802 3.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 Kg 17,00 R$ 9,16 R$ 155,72 R$ 11,42 R$ 194,11

SINAPI 92803 3.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 Kg 149,00 R$ 8,43 R$ 1.256,07 R$ 10,51 R$ 1.565,72

SINAPI 92804 3.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 Kg 270,00 R$ 7,22 R$ 1.949,40 R$ 9,00 R$ 2.429,97

SINAPI 101619 3.6
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO

MANUAL. AF_08/2020
m³ 0,35 R$ 314,04 R$ 109,91 R$ 391,46 R$ 137,01

SINAPI 96619 3.7
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE

5 CM. AF_01/2024
m² 7,00 R$ 41,49 R$ 290,43 R$ 51,72 R$ 362,03

SUDECAP  06.05.25 3.8
FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA (CONCRETO

CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA) - Blocos, Pilares e vigas de fundação
m³ 5,65 R$ 775,96 R$ 4.384,17 R$ 967,25 R$ 5.464,98

SUDECAP 104737 3.9  REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 m³ 1,90 R$ 20,61 R$ 39,06 R$ 25,69 R$ 48,68

SUDECAP  06.05.25 3.10
FCK >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, PREPARADO EM OBRA E LANÇADO EM ESTRUTURA (CONCRETO

CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA) - Piso
m³ 2,93 R$ 775,96 R$ 2.269,68 R$ 967,25 R$ 2.829,21

4 R$ 53.919,79 R$ 67.212,32

SETOP ED-49664 4.1

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE,

MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1)

DEMÃO - Chapas

KG 239,51 R$ 26,36 R$ 6.313,48 R$ 32,86 R$ 7.869,91

SINAPI 43082 4.2 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 2755,62 R$ 8,39 R$ 23.119,69 R$ 10,46 R$ 28.819,24

SETOP ED-49664 4.3

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE,

MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1)

DEMÃO - Chapas

KG 52,74 R$ 26,36 R$ 1.390,23 R$ 32,86 R$ 1.732,95

SINAPI 11790 4.4
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 450 MM, DIAMETRO = 16 MM,

 ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN 49,00 R$ 32,16 R$ 1.575,84 R$ 40,09 R$ 1.964,32

INFRAESTRUTURA

REFORÇO METÁLICO

DISCRIMINAÇÃO

COMPOSIÇÃO EM SETEMBRO DE 2024

DEMOLIÇÃO

QUANT.ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 

 1 + (AC + S + G + R)) x (1 + DF) x (1 + L)LOCAL:  RUA RIO INDAIÁ, CEDRO DO ABAETÉ - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETÉ - MG

PLANILHA DE CUSTOS

CÓDIGO UN 

CAPELA VELÓRIO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

Data-Base: SINAPI/AGO 2024 -  SUDECAP/ABR 

2024 - SETOP/ABR 2024

PREÇO DE CUSTO PREÇO DE CUSTO COM BDI

BDI=Observação:

Composição do BDI 

conforme parâmetros do 

Acórdão

2622/2013 do TCU (1 - (I + CPRB))
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SINAPI 428 4.5
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 500 MM, DIAMETRO = 16 MM,

 ROSCA MAQUINA, COM CABECA SEXTAVADA E PORCA
UN 300,00 R$ 34,97 R$ 10.491,00 R$ 43,59 R$ 13.077,28

SINAPI 4340 4.6 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 178,00 R$ 1,61 R$ 286,58 R$ 2,01 R$ 357,23

SINAPI 11267 4.7
ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO

 = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM
UN 356,00 R$ 1,43 R$ 509,08 R$ 1,78 R$ 634,58

SINAPI 98746 4.8 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4'' AF_06/2018 m 120,09 R$ 85,22 R$ 10.233,90 R$ 106,23 R$ 12.756,80

5 R$ 29.711,73 R$ 37.036,38

5.1 R$ 490,14 R$ 610,97

SETOP ED-48232 5.1.2
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE

ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
m² 2,97 R$ 67,68 R$ 201,01 R$ 84,36 R$ 250,56

SUDECAP 14.05.05 5.1.3 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER m² 5,94 R$ 8,47 R$ 50,31 R$ 10,56 R$ 62,71

SUDECAP 14.05.34 5.1.4 REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 m² 6,14 R$ 38,88 R$ 238,82 R$ 48,46 R$ 297,70

5.2 R$ 4.158,22 R$ 5.183,32

SUDECAP 02.09.01 5.2.1 DE REBOCO (DEMOLIÇÃO COM AFASTAMENTO) m² 72,90 R$ 2,69 R$ 196,10 R$ 3,35 R$ 244,44

SETOP ED-20754 5.2.2
TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE TRINCA EM ALVENARIA/ESTRUTURA, INCLUSIVE PINOS

DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE REBOCO
m² 16,20 R$ 31,50 R$ 510,30 R$ 39,27 R$ 636,10

SUDECAP 14.05.05 5.2.3 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER m² 72,90 R$ 8,47 R$ 617,46 R$ 10,56 R$ 769,68

SUDECAP 14.05.34 5.2.4 REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 m² 72,90 R$ 38,88 R$ 2.834,35 R$ 48,46 R$ 3.533,09

5.3 R$ 971,62 R$ 1.211,15

SINAPI 96123 5.3.1 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_08/2023_PS m 34,08 R$ 28,51 R$ 971,62 R$ 35,54 R$ 1.211,15

5.4 R$ 259,11 R$ 322,99

SINAPI 87247 5.4.1
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE
m² 4,50 R$ 57,58 R$ 259,11 R$ 71,77 R$ 322,99

5.5 R$ 8.720,59 R$ 10.870,43

SETOP  ED-50505 5.5.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 599,12 R$ 3,14 R$ 1.881,23 R$ 3,91 R$ 2.345,00

SETOP ED-50506 5.5.2 LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA m² 180,79 R$ 3,54 R$ 639,98 R$ 4,41 R$ 797,75

SUDECAP 17.04.03 5.5.3
EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO REF 88495 - Trincas

recuperadas
m² 21,96 R$ 12,53 R$ 275,16 R$ 15,62 R$ 342,99

SUDECAP 17.04.06 5.5.4
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES INTERNAS REF 88485 - Trincas

Recuperadas e tinta descascada
m² 34,91 R$ 2,85 R$ 99,50 R$ 3,55 R$ 124,04

SUDECAP 17.04.22 5.5.5
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF

88489
m² 248,06 R$ 12,87 R$ 3.192,48 R$ 16,04 R$ 3.979,50

SUDECAP 17.04.21 5.5.6
PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS

DEMÃOS REF 88488
m² 180,79 R$ 14,56 R$ 2.632,24 R$ 18,15 R$ 3.281,15

5.6 R$ 4.973,31 R$ 6.199,35

SUDECAP 17.03.05 5.6.2
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415 - Trincas

recuperadas
m² 21,56 R$ 3,20 R$ 68,98 R$ 3,99 R$ 85,98

SUDECAP 17.03.21 5.6.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA FOSCA EM PAREDES EXTERNAS, APLICAÇÃO MANUAL, DUAS DEMÃOS REF m² 351,06 R$ 13,97 R$ 4.904,34 R$ 17,41 R$ 6.113,37

5.7 R$ 4.322,96 R$ 5.388,68

SUDECAP  17.08.01 5.7.1 PREPARO DA SUPERFÍCIE METÁLICA PARA PINTURA - LIXAMENTO MANUAL REF 100717 m² 79,10 R$ 18,32 R$ 1.449,16 R$ 22,84 R$ 1.806,41

SUDECAP 17.08.11 5.7.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) EM SUPERFÍCIES METÁLICAS (POR DEMÃO) REF 100722 m² 79,10 R$ 11,62 R$ 919,17 R$ 14,48 R$ 1.145,77

SUDECAP 17.08.21 5.7.3
PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO FOSCO 2 EM 1 (FUNDO E ACABAMENTO) EM SUPERFÍCIE METÁLICA,

APLICAÇÃO MANUAL, (POR DEMÃO) REF 100726
m² 79,10 R$ 24,71 R$ 1.954,63 R$ 30,80 R$ 2.436,49

5.8 R$ 5.815,77 R$ 7.249,50

SINAPI 104803 5.8.1 REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 m 45,45 R$ 4,53 R$ 205,89 R$ 5,65 R$ 256,64

SETOP ED-50655 5.8.2
CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 40CM, INCLUSIVE

IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 15,15 R$ 63,67 R$ 964,60 R$ 79,37 R$ 1.202,40

SETOP  ED-50676 5.8.3
RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM ( GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE

20CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 30,30 R$ 40,34 R$ 1.222,30 R$ 50,28 R$ 1.523,63

SETOP ED-50667 5.8.4
CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE

35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
m 56,70 R$ 60,37 R$ 3.422,98 R$ 75,25 R$ 4.266,83

6 R$ 14.224,52 R$ 17.731,21

PINTURA INTERNA

PINTURA EXTERNA

FORRO

REVESTIMENTOS

ACABAMENTO

RECUPERAÇÃO DE TRINCAS

PAREDE LATERAL

PINTURA METÁLICA

TELHADOS

PERGOLADO E BANCOS
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SINAPI 103314 6.3
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021
m² 19,14 R$ 342,39 R$ 6.553,34 R$ 426,80 R$ 8.168,90

COTAÇÃO - 6.4 COBERTURA PARA O PERGOLADO EM POLICARBONATO 2050X6000X3mm COR BRANCA COM FILTRO UV m² 19,14 R$ 220,90 R$ 4.228,02 R$ 275,36 R$ 5.270,33

SETOP  ED-48532 6.5
DIVISÓRIA EM ARDÓSIA, ESP. 3CM, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, FERRAGENS EM LATÃO CROMADO E

ACESSÓRIOS - Bancos
m² 9,04 R$ 380,88 R$ 3.443,16 R$ 474,78 R$ 4.291,98

7 R$ 1.567,02 R$ 1.953,33

Setop ED-50266 7.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m² 238,88  R$     6,56 R$ 1.567,02 R$ 8,18 R$ 1.953,33

R$ 123.350,80 R$ 153.759,73

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

OBS: 1) Todos os itens deverão estar completamente concluídos e dentro das 

especificações de projetos para medição da etapa. Os materiais empregados, deverão 

rigorosamente seguir as especificações de qualidade destacadas na presente planilha.

VALOR TOTAL GLOBAL

JOÃO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES

CREA-MG:235527/D

X
João Rafael Bueno de Morais Lopes

Engenheiro Civil
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