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RJ Morais

PLANILHA DE CUSTOS

DATA = ABRIL DE 2023

Data-Base (més de ref.): SINAPI/FEV 2023 - SETOP/JAN 2023

REESTRUTURACAO DO MURO DE ARRIMO DA RUA JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, TRECHOS ENTRE AS RUAS NOSSA SENHORA APARECIDA E DOM BOSCO

LOCAL: RUA JOAO RODRIGUES DOS SANTOS, CEDRO DO ABAETE - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO DO ABAETE - MG

Observacao:

Composigao do BDI conforme
parametros do Acérdao

CODIGO

ITEM

DISCRIMINAGAO

FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26,

UN | QUANT.

BDI= [

21.70%

1+(AC+S+G+R)x(1+DF)x(1+L)

(1-(1+CPRB))

PRECO DE CUSTO

[__PRECO DE CUSTO COM BDI(24,00%)

PR. UNITARIO

PR. TOTAL

PR. UNITARIO

PR. TOTAL

- E A 2
Setop ED-16660 11 ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO m 450 R$ 315,39 R$1.419,26 R$ 383,83 R$1.727,23
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEM/&QS _

Setop CREAMG 1.2 |ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE EXECUCAO / EMISSAO DE CAT vb 1.00 R$ 194,20 R$ 194,20 R$ 236,34 R$ 236.34/
- LOCAGAO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TERMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5)[

Setop ED-16350 13 METROS ALTURA UTIL INTERNA. INCLUSIVE LIGACOES ELETRICAS INTERNAS. EXCLUSIVE MOBILIZACAO/ DESMOBILIZACAO E LIGACOES PROVISORIAS EXTERNAS mes 4,00 R$ 689,47 R$ 2.757,88 R$ 839,08 R$3.356,34

Setop ED-50137 1.4 |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCACAO DO CONTAINER un 2,00 R$ 649,44 R$ 1.298,88 R$ 790,37 R$ 1.580,74]

Setop ED-48443 1.5 |DEMOLICAO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELETRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO m? 84,32 R$ 242,12 R$20.414,83 R$ 294,66 R$ 24.844,85
= — i o

setop ED-29233 16 'I[;Fé/;giggiTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE rzr‘: 168634 R$ 2,05 R$ 3.457,00 R$ 2,49 RS 4.198,99

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO STRAUSS (CUSTO FIXO), INCLUSIVE CARGA E DESCARGA, EXCLUSIVE TRANSPORTE EM QUILOMETRO RODADO (CUSTO

Setop ED-29821 21 VARIAVEL) un 1,00 R$ 5.004,14 R$5.004,14 R$ 6.090,04 R$ 6.090,04;

Setop ED-26525 2.2 |EXECUCAO DE ESTACA TIPO STRAUSS. DIAMETRO 45CM.EXCLUSIVE ARMACAO E CONCRETO ESTRUTURAL m 418.00 R$ 47.25 R$ 19.750.50 R$ 57.50 R$ 24.036,36'

Setop ED-49777 2.3 |ESCAVACAO MANUAL DE TUBULAO A CEU ABERTO, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL m? 115.00 R$ 327,00 R$ 37.605.00 R$ 397,96 R$ 45.765,29
FORMA E DESFORMA PARA CORTINA DE CONCRETO OU PAREDE ESTRUTURAL (VIGA-PAREDE), ALTURA MAXIMA DE 360CM, COM CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 18MM, 2

Setop ED-15690 24 REAPROVEITAMENTO (3X). INCLUSIVE TRAVAMENTO COM TIRANTES EM ARAME E ESCORA PARA PRUMO EM MADEIRA m 29549 R$ 114,61 R$ 33.866,11 R$139.48 R$ 41.215,05

Setop ED-48298 2.5 |CORTE. DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60. INCLUSIVE ESPACADOR ka |16782,29 R$ 13.88 R$ 232.938.24 R$ 16.89 R$ 283.485.84

Setop ED-48298 2.6 |FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO m? 208.14 R$ 726,06 R$ 151.122,1 R$ 883,62 R$ 183.915,6:

Setop ED-48214 27 é;\éEEl\é»:‘%ASI;E;LOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - me 222,00 RS 262,49 R$ 58.272,78 R$ 319,45 R$ 70.917,97
. REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA| 2

Setop ED-50764 2.8 COM DUAS (2) DEMAOS COM EMULSAO ASFALTICA m: 928,74 R$ 66,61 R$ 61.863,37 R$ 81,06 R$ 75.287,72

setop RO-43118 2.9 |COLCHAO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NAO TECIDO (EXECUGAO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) m3 92,87 R$ 140,05 R$ 13.007,00 R$ 170,44 R$ 15.829,44
= = f o

setop ED-29233 210 'I[;Fé/;ﬁiggiTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO, DISTANCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERIMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE rlzrr:( 1857.48 R$ 2,05 R$ 3.807,83 R$ 2,49 R$ 4.625.13

seto] ED-51096 2.11 |COMPACTACAO MECANIZADA DE ATERRO COM PLACA VIBRATORIA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL m3 508,62 R$ 44,81 R$ 22.791,26 RS 54,53 R$ 27.735,05

setop ED-48630 | 3. |POCO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 500 U [ 200 RS 1.981,75 RS 3.963,50 RS 2.411,78 RS 4.823,56
setop ED-48550 | 3.2 |BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO). QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTAFORA U | 100 RS 1.256,20 RS 1.256,20 RS 1.528.79 RS 1.528,79)
setop ED-48551 | 3.3 |BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E_CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E BOTA-FORA U | 400 RS 2.184,81 RS 8.739,24 RS 2.658,91 RS 10.635,64
setop ED-48676 | 3.4 |TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 400MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO m | 113.00 RS 93,52 RS 10.567.76 RS 113,81 RS 12.860.53
setop ED-48677 | 35 |TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE PS1, DIAMETRO 500MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVACAO m | 12,00 RS 106,21 RS 1.074,52 RS 129,25 RS 1.551,00
CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEGAO 30X20CM, FORMA EM MADEIRA, COM GRELHA EM BARRA REDONDA DN 12,5MM (1/2') E REQUADRO EM BARRA
setop ED-14746 | 3.6 |REDONDA DN 20MM (3/4") COM UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO E DUAS (2) DEMAOS DE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO m | 12000 RS 386,26 RS 46.351,20 RS 470,07 RS 56.408,40
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
§ SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAGAO DE 15%, ESP. 7CM, PADRAO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAGAO,
setop ED-14763 | 37 | APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) m | 14500 R$4L72 R$6.049,40 R$S0.77 R$7.361,65
§ GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PREMOLDADA, MFC-01 PADRAO DER-MG, DIMENSOES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE
setop ED51139 | 38 |C00 RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) m | 16325 RS 57,59 R$9.401,57 RS 70,08 RS 11.440,56
setop ED-48539 | 3.9 |ALA DE REDE TUBULAR DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA U | 100 RS 1.188.64 RS 1.188,64 RS 1.446,57 RS 1.446.57)
selo) E£D-48588 | 3.10 |DESCIDA D/AGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA m | 500 RS 704,17 RS 3.520,85 RS 856,97 RS 4.284.85
setop ED-49001 | 4.1 |CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPRIHEPR, NAQ HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV m_| 480,00 RS 22,97 RS 11.025,60 RS 27,95 RS 13.416,00
setop ED-48989 | 4.2 |CABO DE COBRE FLEXIVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NAO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SECAO 2,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV m_| 300,00 RS 5,02 RS 1.506,00 RS 6,10 RS 1.830,00)
setop ED-49132 | 4.3 |CABO DE COBRE NU# 10 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO m | 50,00 RS 13,23 RS 661,50 RS 16,10 RS 805,00
setop ED-49343 | 4.4 |HASTE DE ACO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIAMETRO 3/4"X 2400 MM.CONFORME PADROES TELEBRAS U | 700 RS 190,72 RS 1.335,04 RS 232,10 RS 1.624.70)
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE
setop ED-49170 | 45 | e A TERRO £ BOTATORA un | 800 R$ 339,13 R$2.713,04 R$ 412,72 R$ 3.301,76,
set ED-49311 | 46 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXOES, SUPORTES E FIXACAQ m | 16000 RS 38,07 RS 6.091.20 RS 46,33 RS 7.412.80
setop ED-51124 | 51 |REGULARIZACAO E COMPACTACAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROGADA DO TERRENO mz | 833,70 RS 3,06 RS 2.551,12 RS 3,72 RS 3.101,36)
setop RO-41081 | 52 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m?_| 83370 RS 1,24 RS 1.033.79 RS 1,50 RS 1.250,55,
) BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVAGAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAGAO |
setop RO3113 | 53 |00\ ATERIAL EXCLUIAOUISICAO £ TRANSPORTE DO MATERIAL) " me | 166,74 RS 22,97 R$ 3.830,02 RS 27,95 R$4.661,13
ceton 050120 | 54 |EXECUGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 10CM, FCK 40MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHAO DE ASSENTAMENTO COMESPESSURA | - | 43370 =5 109.02 R590.899.97 =5 13208 5 110613.10
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seton ED-51124 6.1 |REGULARIZA( E COMPACTACAO MECANICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATORIO. EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO. LIMPEZA/ROCADA DO TERRENO m2 449.25 R$ 3.06 R$ 1.374.71 R$3.72 R$ 1.671.21]
setop RO-41081 6.2 |REGULARIZACAO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) m2 449,25 R$1.24 R$ 557,07 R$ 1,50 R$ 673,@'
setop RO-43113 6.3 [BJgSSAI?rEE:IE:LOESXECI\CmIigﬂT{SAlé(A:g%Pﬁ;;,\/‘kgsof\g}rEhéEoRS?r[EJgI:EOCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTACAO me 89,85 R$ 22,07 R$ 2.063.85 R$ 27,95 R$ 2.511,71,
seton ED-49813 6.4 |LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NUMERO 2 E 3. INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL _ _ m3 26.96 R$ 173.46 R$ 4.675.61 R$211.10 R$ 5.690.22
setop ED-9320 65 EIAS’\‘C::iméZI\(‘).I'h(I)(JRAETE?\‘SUASNI‘l;/:ﬁgCE?(lé\iﬁgs(EJV:GhTiCDKElgl;/II_Z?A%CA)Ig TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, me 333,47 R$ 138,69 RS 46.248,95 R$ 168,79 RS 56.284,98
setop ED-48227 6.6 |ALVENARIA DE VEDACAO COM TWJOLO MACICO REQUEIMADO, ESP. 10CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO m2 14.62 R$ 91,67 R$ 1.339,85 R$ 111,56 R$ 1.630,60
seton ED-50727 6.7 _|CHAPISCO COM ARGAMASSA. TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ESP . 5MM. APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER. PREPARO MECANICO m2 29.24 R$9.05 RS 264.62 R$11.01 R$ 322,04/
setop ED-50732 6.8 |EMBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL, PREPARO MECANICO m2 29,24 R$ 32.48 R$ 949,72 R$ 39,53 R$ 1.155,80;
seton ED-50761 6.9 |REBOCO COM ARGAMASSA. TRACO 1:2:8 (CIMENTO. CAL E AREIA). ESP. 20MM. APLICACAO MANUAL. PREPARO MECANICO m2 29.24 R$ 34.19 R$ 999.72 R$ 41,61 R$ 1.216.65)
setop ED-50514 6.10 |PREPARACAO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LATEX/ACRILICA) EM PAREDE. INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE SELADORACRILICO m2 29,24 R$ 6,27 R$ 183,33 R$7.63 R$ 223,5'
seton ED-50451 6.11 |PINTURA ACRILICA EM PAREDE. DUAS (2) DEMAOS. EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) m2 29.24 R$ 15.18 R$ 443,86 R$ 18.47 R$ 540.18|
setop ED-50459 6.12 |PINTURA ACRILICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFICIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMAOS m2 333.47 R$ 1143 R$ 3.811,56 R$ 13,91 R$ 4.638,67,
setop ED-51148 6.13 |RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA. DESEMPENADA. COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMAOS U 1.00 R$413.94 R$ 413,94 R$ 503.76 R$ 503.76

setop ED-50437 | 7. |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS. INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVACAO POR TRINTA (30) DIAS m? | 11578 RS 30.66 R$ 3.549.81 R$ 37.31 R$ 4.320.12)
| setop | ED-50432 | 7.2 |PLANTIO E PREPARO DE COVAS PARA ARVORES COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, DIMENSOES (60X60X60)CM , EXCLUSIVE FORNECIMENTO DAS MUDAS un | 700 | RS 14.65] R$ 102,55 R$ 17.83| R$ 124,80
seto] ED-50441 | 7.3 |FORNECIMENTO DE ARVORE ACASSIA MIMOSA COM ALTURA MEDIA DE 2,00M, EXCLUSIVE PLANTIO un | 7,00 R$ 165,11 R$ 1.155.77 R$ 200,94 R$ 1.406,57

setop RO-42981 8.1

PLACA DE AGO CARBONO COM PELICULA REFLETIVA ALTA INTENSIDADE PRISMATICA TIPO Il DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUGAO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS
MATERIAIS. INCLUSIVE POSTES DE SUSTENTACAO)

m2 0,96

seto) RO-41243 8.2

LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,6MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUCAOQ, INCLUSIVE PRE-MARCACAO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS!

m2 24,00

JOAO RAFAEL BUENO DE MORAIS LOPES
CREA-MG: 235527/D

Setop ED-50266 9.1 |LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA m2 | 128295 | R$ 7,08 R$ 9.083,29 R$ 8,62 R$ 11.054,36
VALOR TOTAL GLOBAL | Rso958.60849 | R$ 1.166.590,25
JOAO RAFAEL BUENO DE s deformadeal por JORO RAFAEL OB_S: 1) Todos os !te{ns deverao estar corr!p]etamente concluldos~e dgntro das especlflcagﬁes de
MORAIS LOPES: 10369274660 Duconsassoiat 6cnar o565 projetos para medig&o da etapa. Os materiais empregados, deverdo rigor seguri as
ifi de i nap planilha.
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